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ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ  

 

 

Գիրք 1  
 

 

-     Ընդհանուր դրույթներ 

      Գծագրական մաս և ծավալաթերթ  
 

Գիրք 2 -    Նախահաշիվ 

 



      

 

 

 
                                                                                                                                                                                                             1 

ԳԻՐՔ  – 1 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ  

Ընդհանուր դրույթներ  

➢ Լիցենզիաներ և լիցենզիայի ներդիրներ  

➢ Տեխնիկական առաջադրանք 

➢ Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ կողմից տրված միացման տեխնիկական պայման 

➢ Ինժեներա-երկրաբանական պայմանների հաշվետվություն  

➢ Երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջներ 

➢ Էլեկտրոնային հարթակով շահագրգիռ կազմակերպությունների կողմից ստացված 

համաձայնություններ: 

➢ Աշխատանքային ծավալներ 

 

 Բացատրական մաս  

 

 
 Ընդհանուր բացատրագիր և շինարարության կազմակերպում: 

 

Աշխատանքային ծավալներ 

 

Գծագրական մաս 

 

  

Թերթ ՋՋ-1 Դիտարկվող տարածքի տեղադիրքային հատակագիծ Մ 1:5000, ընդհանուր 

տվյալներ: 

Թերթ ՋՋ-2 

 

Գոյություն ունեցող և նախագծվող կոյուղատար համակարգերի գլխավոր 

հատակագիծ Մ 1:1000: 

Թերթ ՋՋ-3 Նախագծվող կոյուղու կոլեկտոր Կ1-ի երկայնական և լայնական կտրվածքնե: 

Թերթ ՋՋ-4 

 

Նախագծվող կոյուղու կոլեկտոր Կ1-ի ելքագծերի խրամուղու լայնական 

կտրվածք, միացման հանգույցի հատակագիծ և մասնագրեր: 

Թերթ ՋՋ-5 

 

Նախագծվող կոյուղու կոլեկտոր Կ2-ի երկայնական և լայնական կտրվածքնե: 

Թերթ ՋՋ-6 

 

Նախագծվող կոյուղու կոլեկտոր Կ2-ի ելքագծերի խրամուղու լայնական 

կտրվածք, միացման հանգույցի հատակագիծ և մասնագրեր: 

Թերթ ՋՋ-7 Նախագծվող կոյուղու կոլեկտոր Կ3-ի երկայնական և լայնական 

կտրվածքներ, միացման հանգույցի հատակագիծ, մասնագրեր և ելքագծերի 

խրամուղու լայբական կտրվածք: 

Թերթ ՋՋ-8 Ջրահեռացման Ե/Բ դիտահոր D=1.0 մ: 

Թերթ ՋՋ-9 Շինարարության կազմակերպման գլխավոր հատակագիծ Մ 1:1000: 

 



 

 

             ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԴՐՈԻՅԹՆԵՐ_ 
 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                       Հ ավելված N 1 

«         »              20  թ. կնքված  

                      ծածկագրով պայմանագրի  

                                 ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ  26 -3                            ՀՀ դրամ  

Չ/

Հ  

գնումների 

պլանով 

նախատեսված 

միջանցիկ 

ծածկագիրը` 

ըստ ԳՄԱ 

դասակարգման 

(CPV)  

տեխնիկական բնութագիրը  

  
Չ/Մ  

ընդհանուր 

գինը  

ընդհա

նուր 

քանա

կը   

կատարման  Ժամկետը  

  

Էրեբունի վարչական շրջանում ջրագծի և կոյուղագծի 

վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 

կազմման տրամադրման աշխատանքներ  

դրամ  1 1 

Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի 

մեջ մտնելու օրվանից՝ 60 -րդ 

օրացուցային օր  

3 71241200/885 
Մուշական թաղամաս (չկոյուղացված՝ ձախակողմյան հատված ) 

/ներառյալ՝ մուտքագծեր /  /կոյուղագիծ/ – 2700 գծմ /մոտավոր/  
դրամ  1 1 

Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի 

մեջ մտնելու օրվանից՝ 80 -րդ 

օրացուցային օր  

  

Մալաթիա -Սեբաստիա վարչական շրջանում կոյուղագծի 

վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 

կազմման տրամադրման աշխատանքներ  

    

7 71241200/904 
Վ. Անանյան փողոց /ներառյալ՝ մուտքագծեր /  /կոյուղագիծ/ – 400 

գծմ /մոտավոր/  
դրամ  1 1 

Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի 

մեջ մտնելու օրվանից՝ 60 -րդ 

օրացուցային օր  

  

Նոր Նորք վարչական շրջանում կոյուղագծի վերակառուցման 

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման 

տրամադրման աշխատանքներ  

    

8  71241200/908 
Մառի փողոց նրբանցքի հհ.1, 4 և 4/3 հասցեներ /ներառյալ՝ 

մուտքագծեր / /կոյուղագիծ/ – 180 գծմ /մոտավոր/  
դրամ  1 1 

Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի 

մեջ մտնելու օրվանից՝ 60 -րդ 

օրացուցային օր  

9  71241200/894 
Մոլդովական փողոցի հ.48/3 հասցե /ներառյալ՝ մուտքագծեր /  

/կոյուղագիծ/ – 270 գծմ /մոտավոր/  
դրամ  1 1 

Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի 

մեջ մտնելու օրվանից՝ 60 -րդ 

օրացուցային օր  

10 71241200/910 
Մոլդովական փողոցի հհ.43 և 43/1 հասցեներ /ներառյալ՝ 

մուտքագծեր / /կոյուղագիծ/ – 150 գծմ /մոտավոր/  
դրամ  1 1 

Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի 

մեջ մտնելու օրվանից՝ 60 -րդ 

օրացուցային օր  

  

Քանաքեռ -Զեյթուն վարչական շրջանում կոյուղագծի 

վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 

կազմման տրամադրման աշխատանքներ  

    

16 71241200/883 
Դրոյի փողոցի հհ.12 և 14/1 հասցեներ /ներառյալ՝ մուտքագծեր /  

/կոյուղագիծ/ – 220 գծմ /մոտավոր/  
դրամ  1 1 

Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի 

մեջ մտնելու օրվանից՝ 60 -րդ 

օրացուցային օր  



17 71241200/896 
Դրոյի փողոցի հ.26 հասցեի /ներառյալ՝ մուտքագծեր /  

/կոյուղագիծ/ – 50 գծմ /մոտավոր/  
դրամ  1 1 

Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի 

մեջ մտնելու օրվանից՝ 60 -րդ 

օրացուցային օր  

18 71241200/893 
Դրոյի փողոցի հհ.7 և 9 հասցեներ /ներառյալ՝ մուտքագծեր /  

/կոյուղագիծ/ – 100 գծմ /մոտավոր/  
դրամ  1 1 

Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի 

մեջ մտնելու օրվանից՝ 60 -րդ 

օրացուցային օր  

19 71241200/881 
Ռայնիսի փողոցի հ.17 հասցեի /ներառյալ՝ մուտքագծեր /  

/կոյուղագիծ/ – 150 գծմ /մոտավոր/  
դրամ   1 

Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի 

մեջ մտնելու օրվանից՝ 60 -րդ 

օրացուցային օր  

20  71241200/887 
Ռուբինյանց փողոցի հ.4Ա հասցեի /ներառյալ՝ մուտքագծեր /  

/կոյուղագիծ/ – 150 գծմ /մոտավոր/  
դրամ  1 1 

Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի 

մեջ մտնելու օրվանից՝ 60 -րդ 

օրացուցային օր  

21 71241200/886 
Ռուբինյանց փողոցի հ.19/1 հասցեի /ներառյալ՝ մուտքագծեր /  

/կոյուղագիծ/ – 200 գծմ /մոտավոր/  
դրամ   1 

Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի 

մեջ մտնելու օրվանից՝ 60 -րդ 

օրացուցային օր  

22 71241200/882 
Ուլնեցու փողոց 3 -րդ նրբանցքի հ.5 հասցեի /ներառյալ՝ 

մուտքագծեր / /կոյուղագիծ/ – 100 գծմ /մոտավոր/  
դրամ  1 1 

Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի 

մեջ մտնելու օրվանից՝ 60 -րդ 

օրացուցային օր  

Տեխնիկական առաջադրանք յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար  

1. Ուսումնասիրել  տվյալ չափաբաժնում նշված հասցեների ց մինչև վերջնական միացման կետի զարգացման հեռանկարը , այնուհետև միայն կազմել և  ներկայացնել 

նախագիծը,  

2. Համագործակցելով  «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ -ի և վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ, ճշտել աբոնենտների քանակը և կոյուղատարի /հեղեղատարերի, 

խմելու ջրի ներքին ցանցի/ անհրաժեշտ հզորությունը,  

3.  Միացման կետերի տեխնիկական պայմանները «Վիոլիա Ջուր» ՓԲԸ -ց ստանալու է Պատվիրատուն:  

Այսինքն, պայմանագիր կնքելուց հետո պայմանագրի կողմը հ ամագործակցելով  «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ -ի և վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ, ճշտում է 

աբոնենտների քանակը և կոյուղատարի /հեղեղատարերի, խմելու ջրի ներքին ցանցի/ անհրաժեշտ հզորությունը և Պատվիրատուին է ներկայացնում  համապատասխան 

տեղեկանք, որտեղ զետեղված կլինի բոլոր այն ան հրաժեշտ տեղեկատվությունը, ինչը անհրաժեշտ է Պատվիրատուին «Վիոլիա Ջուր» ՓԲԸ -ին դիմելու և համապատասխան 

տեխնիկական պայման ստանալու համար:   

4.  Նախատեսել կոյուղատարի /հեղեղատարերի,  խմելու ջրի ներքին ցանցի / կառուցումը,  

5.  Ներկայացնել մանրամասնորեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում   հիմնավորված աշխատանքային  ծավալները,  

6.  Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն,  

7. Նախագիծը  ներկայացնել 7 օրինակից և էլեկտրոնային կրիչով,  

8.  Նախագծա –նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտից հետո նախագծերը համաձայնեցնել Երևանի  քաղաքապետարանի 

աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության վարչության հետ;  

9.  Ներկայացնել  կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագ ույն 

պահանջները;  

10. Ներկայացնել  աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական 

հատկանիշներին ներկայացվող  պահանջները;  

11. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը  ներկայացվում են նաև ռուսերեն լեզվով; ան փորձաքննության եզրակացությունը ստանալուց հետո։   
 

 











ՔՊԼ-000280, 1-ին դաս
(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է
2024-08-21, «ԷՅՉ-Ի-ԷՅ» ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿԱՐՄԻՐԳՅՈՒՂ, ԿԱՐՄԻՐԳՅՈՒՂ, ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ Փ. 1 ՆՐԲ., 24
գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 21.08.2029թ․
 (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝   UG3D-F1C8-C4A4-85B2
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



ՔՊՆ-000280-08
(ներդիրի սերիան, համարը)

«ԷՅՉ-Ի-ԷՅ» ՍՊԸ
(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ (ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ
ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ, ՀԻԴՐՈՄԵԼՈՐԱՑԻԱ)

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

21.08.2024թ․
(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 21.08.2029թ․
(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UG5E-1232-F955-DD91
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



 
 

Տարածք` ՀՀ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՐ ՆՈՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ 

ՄՈԼԴՈՎԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑ 48/3 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎՈՂ 

ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՈՒՂԵԳԾԵՐԻ ԻՆԺԵՆԵՐԱԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Ճարտարագիտաերկրաբանական հետազննություններ. 

1. Ուսումնասիրվել է տվյալ տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը: Նշված և 

հարակից տարածքներին վերաբերվող տարբեր աղբյուրներում զետեղված, նախկինում 

կատարված ինժեներաերկրաբանական հետազոտումների տվյալների հավաքում, 

կանոնակարգում, համադրում և վերլուծություն: 

2. Տեղադիտական հետազննություններով վերհանել վտանգավոր երկրաբանական 

երևույթները և պրոցեսները, եթե դրանք առկա են (սողանք, քարաթափում, ճահճացում 

և այլ): 

3.  Գոյություն ունեցող փոսորակների խրամուղիների և տեղանքում արխիվային 

նյութերի միջոցով պարզաբանել գրունտների շերտերը և դրանց հզորությունները, 

ինչպես նաև ստորգետնյա ջրերի առկայությունը: 

4.  Օգտագործել այս տարածքում նախկինում կատարված լաբորատոր նյութերը՝ 

կախված լիթոլոգիական կտրվածքների առանձնահատկություններից։ 

5. Նախկինում կատարված խախտված և բնական կառուցվածքի գրունտների 

փորձանմուշների լաբորատոր ուսումնասիրություններ, դրանց ֆիզիկամեխանիկական  

բնութագրերի ամփոփում: 

6.  Դաշտային և ֆոնդային նյութերի կամերալ մշակում: 

Վերը շարադրված աշխատանքների իրականացման արդյունքում կազմվել է տեղանքի 

ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին եզրակացություն: 

Տեղանքը՝ ըստ ՀՀՇՆ-1-2,01-99-ի ինժեներաերկրաբանական պայմանների, I-ին կարգի 

տեղամաս է:  

Ուսումնասիրվող տարածքի տեղազննումը կատարվել է 2025 թվականի հունիս ամսին: 

Ուսումնասիրվել են գոյություն ունեցող փոսորակները, խրամուղիները, հարակից 

տարածքների բնական կտրվածքները, ինչպես նաև օգտագործվել են ֆոնդային 

տվյալները: Տեղանքի մանրամասն ուսումնասիրության և գոյություն ունեցող բնական 

բացվածքների, տեղանքում առկա կտրվածքների հիման վրա տվյալ տարածքում 

գրունտները պարզ են դարձել: 
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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

       Աշխարհագրական տեսակետից տարածքները տեղադրված են ՀՀ քաղաք Երևան,  

Նոր Նորք վարչական շրջանում:  

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից ուսումնասիրվող տարածքը տեղադրված է լճա-

կուտակումային Արարատյան հարթավայրի սահմաններում։ Ռելիեֆի բացարձակ 

նիշերը տատանվում են ծովի մակարդակից 1200.0-1400.0 մետրերի սահմաններում: 

      Երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են չորրորդական հասակի շերտերը։  

  

   Կլիման ուսումնասիրվող տարածքի կլիմայական պայմանները բնութագրելիս 

վկայակոչել ենք ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՇՆ 22-01-2023 

«Շինարարական կլիմայաբանություն» նորմատիվային փաստաթուղթը և քանի որ 

ուսումնասիրվող տարածքները գտնվում են Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական 

շրջանում, ուստի բերում ենք նրա համապատասխան կլիմայական ցուցանիշները: 

ՈՒսումնասիրվող տարածքին բնորոշ է շոգ և չոր ամառը՝ հուլիսի միջին ամսական 

ջերմաստիճանը 25˚C է, միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը 60% (ժ.15-ին), 

լեռնահովտային քամիները 2-3 մ/վրկ արագությամբ և ցուրտ անհողմային ձմեռը` 

հունվարի միջին ամսական ջերմաստիճանը -3,7˚C է, թույլ քամիները 2-3մ/վրկ 

արագությամբ: 

        Ստորև աղյուսակի տեսքով բերվում է մի քանի կլիմայական տվյալներ` ըստ 

«Երևան» կայանի դիտարկումների: 
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Օդի ջերմաստիճանը, ˚C     

 

 
Բնակա¬վայրի 

անվա¬նումը 

Բարձրո 

ւ¬թյունը 

ծովի 

մակար- 

դակից, 

մ 

Օդի միջին ամսական, ըստ ամիսների °C  

 

Միջին 

տարե

- կան 

 
Բացար- 

ձակ 

նվազա- 

գույն 

 
Բացար- 

ձակ 

առավե- 

լագույն 

 

 
I 

 

 
II 

 

 
III 

 

 
IV 

 

 
V 

 

 
VI 

 

 
VII 

 

 
VIII 

 

 
IX 

 

 
X 

 

 
XI 

 

 
XII 

Երևան 900 -3.6 -1.0 5.3 12.5 17.4 21.8 25.8 25.2 20.5 13.3 6.3 -0.2 11.79 -28 42 

                           

 Օդի հարաբերական խոնավությունը (%) 

 

 
Բնակա¬վայրի 

անվանումը 

Օդի հարաբերական խոնավությունը. % 

ըստ ամիսների  

Միջին 

տարեկան 

միջինը ժամը 15-ին 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VII

I 

 
IX 

 
X 

 
XI 

 
XII 

ամենա- 

ցուրտ 

ամսվա 

Ամենաշոգ 

ամսվա 

Երևան 79 75 62 56 57 49 45 46 49 62 73 79 61 67 28 

    

Մթնոլորտային տեղումները և ձնածածկույթը 

 

 
Բնակա¬վայրի 

անվանումը 

Տեղումների քանակը միջին ամսական մմ 

օրական առավելագույնը 
Ձյան ծածկույթը 

Ըստ ամիսների  
տարե- 

կան 

տասնօրյա 

առավելա- 

գույնը, սմ 

 
օրերի 

թիվը 

ջրի առա- 

վելագույն 

քանակը 

ձյան մեջ, մմ 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VII

I 

 
IX 

 
X 

 
XI 

 
XII 

Երևան 
24 

24 

23 

23 

32 

34 

35 

29 

45 

42 

23

34 

11 

29 

8 

37 

12 

51 

29 

35 

28 

36 

21 

28 

291 

51 
58 47       - 

 

Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը, համաձայն ՀՀՇՆ 22-01-2023 

նորմերի, ուսումնասիրվող տարածքում կազմում է 0,7 մետր:  

Քամու արագությունը 25 տարվա ընթացքում 21մ/վ է, 50 տարվա ընթացքում 22մ/վ: 

 Ձյան նորմատիվային կշիռը՝ 70կգու/մ 2 է: 

Քամու արագության նորմատիվային ճնշումը՝ 45կգ/մ 2 է: 
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Նկ 2. Կլիմայական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզ 

Հիդրոերկրաբանական  

տեսակետից տարածաշրջանում գրունտային ջրերի տեղամասերը գտնվում են 20 

մետրից խորը հորիզոնների վրա:  

Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթներ ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, 

քարաթափությունը, փլուզումը, ճահճացումը, որոնք կարող են բացասական 

ազդեցություն ունենալ ուսումնասիրվող տեղամասում շինարարության համար՝ 

բացակայում են: 

 

Շրջանի սեյսմիկ պայմանները 

Ըստ սեյսմիկ հատկության՝ ՀՀՇՆ 20.04-2020թ.-ի, տեղազննվող շրջանը գտնվում է 

II սեյսմիկ գոտում՝ գրունտների Amax= 0.4g արագացմամբ: 

                            2․Տարածքի երկրաբանալիթոլոգիական կառուցվածքը 

   Համաձայն կատարված ուսումնասիրությունների՝ առկա բնական կտրվածքների, 

փոսորակների, նախկինում հորատման և արխիվային նյութերի տվյալների (նախկինում 

լաբորատոր ուսումնասիրման հիման վրա), ուսումնասիրվող տեղամասի 

երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են հետևյալ 3 ինժեներաերկրաբանական 

(ԻԵՏ) տարրերը կամ շերտերը վերևից–ներքև.  
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ՀՀ Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Մոլդովական փողոց 48/3 հասցեում 

վերակառուցվող կոյուղագծերի ուղեգծերի գրունտները տրվում են երեք շերտով։ 

Շերտ1 0.0-0.2 մ       Խճավազներ, խիճ,  կավավազային լցիչով,  

 (ասֆալտ, ասֆալտի ենթաշերտ)։ 

                                  Ծավալային կշիռը՝ 1.9տ/մ3 

                                  Հաշվարկային ճնշումը՝ 300կՊա: 

             Գրունտը ըստ շահագործման դժվարության 

                                     համաձայն ՀՀՇՆ 32-01-2022-ի աղ․101-ի 12․IV կարգ է:    

 

Շերտ2 0.2-2.0 մ     Ճալաքարակոպճավազային բնահողեր 30% գլաքարի պարունակությամբ  

բազալտի խիճ, խճավազներ, տեղ-տեղ բեկորներ  կավավազային,     

ավազակավային լցիչով, խառնաքար և փշրաքար կրաքարային 

ցեմենտով միջին ամրության։  

                                 Ծավալային կշիռը՝ 2,0-2.3 տ/մ3 

                                 Հաշվարկային ճնշումը՝ 400-600կՊա։ 

            Գրունտները ըստ շահագործման դժվարության`համաձայն 

                                 ՀՀՇՆ 32-01-2022-ի աղ․101-ի՝ 

                                 20% - 5.4 IV կարգ: 

                                 40% - 5.5 V կարգ: 

                              40% - 16.3 VI կարգ: 

                               

 Օ Գ Տ Ա Գ Ո Ր Ծ Վ Ա Ծ  Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Ց Ա Ն Կ  

1. ГОСТ 25100-2020. Грунты. Классификация. 

2. ՀՀՇՆ IV 10.01.01-2006 “ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ 

ՀԻՄՆԱՏԱԿԵՐ” 

3. ՀՀՇՆ 32-01-2022-ի աղյուսակ-101 «Բնահողերի և ապարների 

դասակարգում» 

4. ՀՀՇՆ 20-04.2020թ.-Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն 

5. ՀՀՇՆ 1 – 2.01-99 «Ինժեներական հետազոտություններ շինարարության 

համար։     «Հիմնական դրույթներ» 

6. ՀՀՇՆ 22-01-2023 «Շինարարական կլիմայաբանություն»Геология АрмССР 

том 1 Геоморфология 1961г. 



ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ_ԵՎ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ



ԷՅՉ-Ի-ԷՅ ՍՊԸ   Պայմանագիր № ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-26/3-3 

 
 

  1 

ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 

 

 Երևանի քաղաքապետարանի պատվերով ‹‹ԷՅՉ-Ի-ԷՅ›› ՍՊ ընկերության 

կողմից  № ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-26/3-3 պայմանագրի շրջանակներում չափաբաժին 9-ով 

մշակվել է  «Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Մոլդովական փողոց 

48/3 հասցեում կոյուղագծերի վերակառուցման աշխատանքների 

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական 

աշխատանքներ›› աշխատանքային նախագիծը (հետագայում ԱՆ):  

ԱՆ-ի մշակման համար հիմք են հանդիսացել Պատվիրատուի կողմից 

տրամադրված տեխնիկական և ճարտարապետահատակագծային 

առաջադրանքները, ‹‹Վեոլիա Ջուր›› ՓԲԸ կողմից տրամադրված միացման  

տեխնիկական պայմանները, տեղում մեր մասնագետների կողմից  իրականացված 

ուսումնասիրությունները և ‹‹Վեոլիա Ջուր›› ՓԲԸ համապատասխան 

ստորաբաժանման ինչպես նաև շահագործող և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ 

կայացած քննարկումները և դրանց արդյունքում կայացված որոշումները: 

ԱՆ-ի շրջանակներում մշակվել է Մոլդովական փողոց 48/3 հասցեում 

կոյուղատար համակարգի վերակառուցման աշխատանքային գծագրերը (տես 

գծագրական մաս Բաժին-ՋՋ), ինչպես նաև համապատասխան աշխատանքային 

ծավալները։ 

Վերոնշյալ աշխատանքների նպատակը դիտարկվող հասցեում կոյուղագծերի 

վերակառուցումն է ապահովելով բնակելի շենքերից առաջացած կենցաղային 

կեղտաջրերի կազմակերպված ձևով հեռացումը:  

ԱՆ-ի սույն փաթեթը ներառում է աշխատանքային 2 գրքեր՝ 

 

Գիրք 1 

 

-    Ընդհանուր դրույթներ գծագրական  մաս և ծավալաթերթ 

Գիրք 2 -    Նախահաշիվ 

Ընդհանուր դրույթներ և գծագրական  մաս և ծավալաթերթ - Գիրք 1-ով 

ներկայացված են ԱՆ-ի համապատասխան աշխատանքային գծագրերը, նախագծի 

համար հիմք հանդիսացող բոլոր փաստաթղթերը, համապատասխան բաժինների 

մանրամասն աշխատանքային ծավալների նկարագրությունը իրենց քանակներով, 

մասնագիտական եզրակացությունները, ԱՆ-ի բացատրագիրը, աշխատանքների 

կազմակերպման տեխնոլոգիական հիմնական պրոցեսների նկարագրությունը, 

առաջարկվող շինարարական մեքենաների, սարքերի և սարքավորումների ցանկը, 

ըստ պահանջվող քանակի, սռաջարկվող աշխատակազմի ցանկը, 

բնապահպանական ռիսկերի նվազեցման միջոցառումները և այլն: 

Նախահաշիվ – Գիրք 2-ով ներկայացված են աշխատանքային ծավալների 

մանրամասն նախահաշիվները:  
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      ՄՇԱԿՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

 

Վերակառուցվող կոյուղատար համակարգը ապահովելու է Մոլդովական 48/3  

և Ն. Ստեփանյան 4/1 շենքերից ստացվող կեղտաջրերի կազմակերպված ձևով 

հեռացումը դեպի քաղաքային կոլեկտոր, վերացնելով տարածքում ներկայումս 

տիրող հակասանիտարական վիճակը: 

Նշված հասցեում կոյուղատար համակարգը գտնվում է քայքայված վիճակում, 

չեն գործում դիտահորերը և խողովակաշարը ամբողջությամբ աշխատում է 

տղմակալված, որոնք էլ դառնում են հաճախակի վթարների պատճառ, շենքերի 

բակային հատվածում ստեղծելով հակասանիտարական վիճակ: 

Սույն ԱՆ-ով նախատեսվում է բակային ասֆալտապատ ճանապարհով 

կառուցել նոր կոլեկտորներ, միացնելով Մոլդովական փողոցով անցնող Ø300մմ 

տրամագծի կոյուղու կոլեկտորին գոյություն ունեցող դիտահորում, ինչպես նաև 

ապահովելով հետագա անխոչնդոտ սպասարկումը:  

Գոյություն ունեցող համակարգի լուսանկարներ: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մոլդովական 48/3 և Ն. Ստեփանյան 4/1 հասցեներում աշխատանքային 

նախագծով նախատեսվել է պայմանական համարակալված Կ1,Կ2 և Կ3 կոյուղու 

կոլեկտորների իրականացում DN200-315մմ տրամագծի, L=361.0մ ընդհանուր 

երկարությամբ պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից և D=1.0մ 

թվով 26 հատ գծային և անկյունային ե/բ դիտահորերի իրականացում 

(դիտահորերի մանրամասն մասնագրերը տես գծագրական մաս):  

Նոր կառուցվող կոյուղատար համակարգը հիմնականում ընկած է շենքերի 

բակային՝ ասֆալտապատ հատվածներում, որտեղ խրամուղիների հետլիցքը 
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իրականացվելու է ամբողջությամբ ավազով, վերականգնվող ծածկույթը 

նախատեսված է իրականացնել գոյություն ունեցողին համապատասխան՝ նույն 

ֆռակցիաներով: 

Ելնելով գոյություն ունեցող իրավիճակից կառուցվող խողովակաշարի 

մշակվող խրամուղիներում և փոսորակներում  նախատեսված են նաև ձեռքով 

կատարման աշխատանքներ: 

Սույն ԱՆ-ով նախատեսված է ապամոնտաժել գոյություն ունեցող 

դիտահորերի ծածկի սալերը, բաց փոսորակներում նախատեսելով ավազի 

հետլիցք և ծածկույթի վերականգնում՝ տվյալ մակերեսներին համապատասխան, 

որոնք ներառված են աշխատաքնային ծավալների ենթաբաժիններում: 

Նշենք նաև, որ սույն ծրագրով նախատեսված է ամբողջությամբ վերականգնել 

գոյություն ունեցող համակարգին միացված կոյուղու ելքագծերը, որոնց համար 

կոլեկտորների աշխատանքային ծավալների ենթաբաժիններում նախատեսված են 

համապատասխան հողային, շինարարական և տեխնոլոգիական աշխատանքների 

ծավալներ:  

Սույն ԱՆ-ով նախագծվող կոլեկտորների վրա դիտահորերի  տեղերը 

ընտրված են հաշվի առնելով գոյություն ունեցող ելքագծերի տեղերը, ինչպես նաև 

հեռավորությունը մեկը մյուսից նախատեսվել է համաձայն СНиП-ի, սակայն 

կոյուղու դիտահորերի տեղերը շինարարության ընթացքում կարող են փոփոխվել՝  

բացահայտված խնդիրները հաշվի առնելով, սակայն այս դեպքում ևս պետք է 

պահպանվեն նախագծով տրված դիտահորերի նորմատիվային (առավելագույն) 

հեռավորությունները մեկը մյուսից:   

Նախագծվող կենցաղային կոյուղու և գոյություն ունեցող 

ջրամատակարարման համակարգի խողովակների ինչպես նաև այլ ստորգետնտյա 

կոմունիկացիաների միջև հնարավոր են փոխհատումներ, շինարարության 

ընթացքում փոխհատվող հանգույցներում անհրաժեշտության դեպքում պետք է 

տրվեն համապատասխան լուծումներ:  

Նախագծված կոյուղագծերի և գոյություն ունեցող ջրագծերի հնարավոր 

փոխհատումների դեպքում, (որոնք ի հայտ կգան շին. աշխատանքների ժամանակ) 

եթե ջրագիծը անցնում է կոյուղագծի տակով, անհրաժեշտ է ջրագծի վրա 

նախատեսել պատյան խողովակ, իսկ եթե ջրագիծը անցնում է կոյուղագծի վրայով 

և խողովակների պատերի միջև հեռավորությունը չի գերազանցում 0.4մ-ը, այս 

դեպքում ջրագծերի վրա նույնպես  նախատեսվում է պատյան խողովակների 

իրականացում:   

Հարկ ենք համարում նշել, որ լրացուցիչ խնդիրներից խուսափելու 

նպատակով, հողային աշխատանքների իրականացման ընթացքում, Կապալառուն 

պարտադիր պետք է շինհրապարակ հրավիրի նաև ստորգետնյա 
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կոմունիկացիաները շահագործող կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, 

տեղում կոմունիկացիաների տեղերը հստակեցնելու նպատակով։ 

Կոլեկտորների նախագծային թաղման խորությունների համար հաշվի է 

առնվել պոլիէթիլենե խողովակների վրա մեխանիկական բեռի ազդեցության 

պայմանը և  թույլատրելի թեքությունները:  

 

Ընդհանուր առմամբ, սույն ԱՆ-ով վերակառուցվող կոյուղատար համակարգում  

նախատեսվել է՝ 

➢ Պոլիէթիլենե DN315(GF),SN8 լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներով 

կոյուղագծերի կառուցում՝ 256.0 մ: 

➢ Պոլիէթիլենե DN200(GF),SN8 լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներով 

կոյուղագծերի կառուցում՝ 105.0 մ: 

➢ Պոլիէթիլենե DN160/110(GF),SN8 լայնուկավոր ակոսավոր 

խողովակներով ելքագծերի վերակառուցում՝ ընդհանուր 72.0 մ: 

➢ D=1.0մ տրամագծով թվով 22 հատ ե/բ կլոր օղակներով դիտահորերի          

կառուցում: 

Դիտահորերի փաստացի և բանվորական բարձրությունները տես գծագրական 

մասում:  
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ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ   

ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ 
  

Սույն նախագծով նախատեսված է իրականացնել Երևան քաղաքի Մոկդովական 

48/3 և Ն. Ստեփանյան 4/1 հասցեներում կոյուղու համակարգի վերակառուցման 

աշխատանքները:  

1.1 Նպատակները և աշխատանքների ամփոփագիրը 

Աշխատանքային նախագիծը, մշակված է համաձայն Պատվիրատուի 

տեխնիկական առաջադրանքի պահանջների, ինչպես նաև տեղում իրականացված 

ուսումնասիրությունների և շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումների 

արդյունքում կայացրած որոշումների: 

Նախագծի հիմնական նպատակն է ապահովել դիտարկվող տարածքների 

կոյուղատար համակարգի բարելավումը, բնակչության համար ստեղծելով 

ժամանակին համապատասխան սանիտարահիգիենիկ պայմաններ: 

1.2 Շինհրապարակների գտնվելու վայրը 

Շինհրապարակը գտնվում է Երևան քաղաքի Մոլդովական 48/3 հասցեում:  

1.3 Ընդհանուր տեղեկություն շինհրապարակների և գոյություն ունեցող 

կառուցվածքների   մասին 

Որպես շինհրապարակ է ծառայում վերոնշյալ հասցեի բակային 

հատվածները, շինհրապարակների երկրաբանական տվյալները ավելի 

մանրամասն բերված են Գիրք 1-ի երկրաբանական եզրակացությունում: 

Մոլդովական 48/3 հասցեում կոյուղատար համակարգը ներկայումս գտնվում 

է անբավարար վիճակում, խողովակաշարը բազմաթիվ հատվածներում ունի 

խցանված տեղամասեր, դիտահորերը մեծամասամբ քայքայված են և քանդված: 

1.4 Մուտքը շինհրապարակ և պահեստներ 

      Մինչև շին. հրապարակ մուտք գործելը, Կապալառուն պետք է Պատվիրատուից 

ստանա համապատասխան շինարարության (քանդման) թույլտվությունը: 

Մինչև շինարարական աշխատանքների իրականացումը, Կապալառուն 

պետք է համոզվի շինհրապարակ տանող և շինհրապարակի ներսում 

ճանապարհների մատչելիության մեջ: Կապալառուն պետք է հետազոտի 

ճանապարհների վիճակը, հաշվի առնելով նրանց կրողունակության և 
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գաբարիտային սահմանափակումները և շինհրապարակում աշխատող 

մեխանիզմների քաշն ու չափերը:  

Թրթուրավոր մեխանիզմների տեղափոխումը ասֆալտապատ ճանապարհով 

անհրաժեշտ է իրականացնել տրայլերներով: 

Բաց փոսորակները, խրամուղիները և հորերը պետք է ցանկապատվեն, 

կահավորվեն նախազգուշացնող նշաններով և լուսավորվեն գիշերային ժամերին:  

Շինհրապարակի յուրաքանչյուր առանձին մաս, որտեղ կատարվում են 

շինարարական  աշխատանքներ, պետք է մատչելի լինի բանվորների, 

մեխանիզմների ու մեքենաների համար:  

Շինարարական նյութերը պետք է ընդունվեն և պահեստավորվեն ընդունված 

կարգով` դրանց համար նախատեսված տեղամասերում կամ պահեստներում: 

1.5 Ինժեներա-գեոդեզիական հետազննություն  

1.5.1 Ընդհանուր դրույթներ 

Կապալառուն շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում 

պետք է ապահովի նախագծային նիշերը, թեքությունները, անկյունները և 

նախագծային մյուս պահանջները: 

Իրականացնի կառուցվածքների առանցքների ու անկյունների նշահարումը և 

նրանց ամրացումը: 

1.5.2 Տեղանքի տեղակապման տվյալներ 

Կառուցվածքների ու կոլեկտորների առանցքային, ինչպես նաև հիմնական 

կետերի տեղակապումը պետք է ստուգվի և ընդունվի Ինժեների կողմից: 

Հենանիշը տրամադրվում է Կապալառուին շինարարությունը սկսելու 

ծանուցագրի հետ, սակայն Կապալառուն շինարարական աշխատանքները 

սկսելուց առաջ պետք է ստուգի հենանիշի ճշտությունը գլխավոր հենանիշի 

նկատմամբ: 

1.5.3 Ժամանակավոր հենանիշեր  

Կապալառուն շինությունների համար պետք է տեղադրի ժամանակավոր 

հենանիշեր, որոնց տեղը պետք է համաձայնեցվի Ինժեների հետ: 

1.5.4 Կապալառուն պետք է մակարդակաչափումով տեղակապի բոլոր 

ժամանակավոր հենանիշերը հիմնական հենանիշի հետ: 

1.5.5 Շինարարության կազմակերպում 

        Ըստ շին․կազմակերպման նախագծի շին․ աշխատանքների 2 փուլ՝ 

նախապատրաստական և հիմնական։ 
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 Նախապատրաստական փուլում կատարվում են հետևյալ աշխատանքները 

• ժամանակավոր շարժական շինությունների տեղադրում ըստ շինության 

ընթացքի 

• շին․ տեղամասի ժամանակավոր ցանկապատում ըստ  ընթացքի 

• ժամանակավոր ճանապարհային նշանների տեղադրում 

• շին․ տեղամասի գիշերային լուսավորվածություն 

Հիմնական փուլում կատարվում է խրամուղիների փորման և  

խողովակաշարերի մոնտաժման շինարարական աշխատանքները։ 

Հողային աշխատանքների համար ընտրված է փոքր հզորության հակադարձ 

շերեփով էքսկավատոր, ավելցուկային բնահողը տեղափոխվում է 

ավտոինքնաթափերի միջոցով մինչև 14.0 կմ, (մեքենա-մեխանիզմերի 

պահանջվող տեսակները և քանակները տես համապատասխան աղյուսակում) 

անմիջապես խողովակաշարերի և կառուցվածքների հիմքերի տակ բնահողը 

մշակվում է ձեռքի աշխատանքով՝ ձեռքի պարզագույն գործիքներով։  

Հետլիցքի իրականացում 

Նախագծվող պոլիէթիլենային խողովակաշարի տեղադրումից առաջ 

խրամուղու հատակը պետք է ենթարկել մանրակրկիտ հարթեցման, որից հետո 

նախապատրաստական շերտի ստեղծումը և հետլիցքը իրականացնել հետևյալ 

հաջորդականությամբ, պահպանելով նախագծային պահանջները՝ 

 

• Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազով 10.0սմ հաստությամբ: 

• Խողովակաշարի մոնտաժում: 

• Պաշտպանիչ շերտի իրականացում խողովակի վերին շուրթից հաշված 

20.0 սմ հաստությամբ – նույնպես նախատեսվում է իրականացնել ձեռքով, 

ավազով խողովակի շուրջ բոլորը տոփանումով, ինչը կբացառի խողովակի 

տեղաշարժը: 

• Հետլիցքը իրականացվելու է էքսկավատորով, իսկ տոփանումը պետք է 

իրականացնել ձեռքով՝ ձեռքի տոփանիչ թրթռասալերով, տոփանվող 

մակերեսի ջրմամբ, 20.0-30.0 սմ հաստությամբ շերտերով՝ խտացման 

գործակիցը հասցնելով նախագծով տրված չափանիշներին:  

       Սույն աշխատանքային նախագծով խրամուղիներում և փոսորակներում 

նախատեսվող բոլոր տիպի հետլիցքի գրունտների հարաբերեկան 

խտացման գործակիցները (Kխտացում) բերված են ստորև աղյուսակում: 

 

 
№ 

 

Գրունտների դասակարգումը 

Գրունտների հարաբերական 

խտացման գործակիցները 

(Kխտացում) 

1 

Ավազներ 2.0մմ-ից բարձր 

մասնիկների պարունակությամբ 

մինչև 65% 

 

1.05 
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 Բոլոր տիպի շին․ աշխատանքերն անհրաժեշտ է կատարել պահպանելով 

անվտանգության տեխնիկնայի կանոնները ըստ СНИП  III-IV․2008-ի 

դրույթներով, ինչպես նաև աշխատանքների կատարման նախագծում նշված 

լրացուցիչ միջոցառումներով։ 

 Բոլոր տիպի շինարարական աշխատանքերը պետք է կատարել 

պահպանելով շին․ նորմերը, կանոները, ստանդարտները, ինպես նաև նախագծի 

տեխնիկական պայմանները։ Բոլոր տիպի թաքնված աշխատանքերի համար պետք 

է կազմել թաքնված աշխատանքային ակտ տեխնիկական հսկողություն 

իրականացնող մարմնի կողմից հաստատված։ Շին․ տեղամասը կազմակերպելիս 

ղեկավարվել հակահրդեհային անվտանգության վարչության կողմից 

հաստատված դրույթներով, շին․ տեղամասի հակահրդեհային անտանգության 

պատասխանատվությունը կրում է անմիջապես շինարարության ղեկավարը կամ 

նրան փոխարինող անձը։  

 Ամբողջ շինարարության ընթացքում կատարել միջոցառումներ շրջակա 

միջավայրի պահպանության վերաբերյալ։ Թույլ չտալ թունավոր 

արտանետումների նորմայից ավել քանակություններ դեպի մթնոլորտ, շին․ 

մեքենաները շին․ տեղամաս պետքե մտնեն և դուրս գան մաքուր վիճակով։ 

Բնահողով բարձված մեքենաների թափքը պետք է թրջել և ծածկել պոլիէթիլենային 

թաղանթով, թույլ չտալով փոշու ամպի գոյացումներ։ 

Երեկոյան ժամերին դադարեցնել աղմկոտ աշխատանքների կատարումը։    

 
Առաջարկվող շինարարական մեքենաների, սարքերի և սարքավորումների ցանկ, 
ըստ պահանջվող քանակի 

Շինարարության տևողությունը` 3.0 ամիս: 
 
Աաջարկվող աշխատակազմի ցանկ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 №                                      Անվանումը 

1 Շիանարարության ղեկավար 

2 Շինարարաության ճարտարագետ-շինարար 

3 Շին. Մոնտաժային աշխատանքների աշխղեկ 

4 Էլեկտրիկ 

5 Մետաղական կոնստրուկցիաների եռակցող 

6 Ատաղձագործ 

7 Բետոնագործ 

8 Ներկարար 

9 Գեոդեզիստ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/I_(%D5%AC%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6)
https://hy.wikipedia.org/wiki/I_(%D5%AC%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6)
https://hy.wikipedia.org/wiki/I_(%D5%AC%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6)
https://hy.wikipedia.org/wiki/I_(%D5%AC%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6)
https://hy.wikipedia.org/wiki/V_(%D5%AC%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6)
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Աաջարկվող մեքենա-մեխանիզմների ցանկ 

  

№ Անվանումը Քանակ/հատ 

1 Էքսկավատոր`հակադարձ շերեփով V=0.24մ3   

Որպես օրինակ`CAT 428F 
2 

2 Ավտոամբարձիչ (առնվազն 16մ սլաքի թռիչքով և 6տն. 

բեռնունակությամբ) 1 

 

3 

Ինքնաթափ բեռնատար մեքենա 12-20տն. 

բեռնատորողությամբ   

Որպես օրինակ`KAMAZ 5511, SHACMAN X3000,  

HOWO T5G 6x4  

4 

4 Էքսկավատորին ամրակցվող/ձեռքի պնևմատիկ 

հարվածահար մուրճ 
1/2 

5 Ձեռքի պարզագույն գործիքներ 20 

6 Տոփանիչ (թրթռասալ), հզորությունը`4.0-5.5 կՎտ 2 

7 Շարժական էլեկտրաեռակցման սարքավորում  2 

8 Նիվելիր/Տախեոմետր 2 

9 Ներքին այրման շարժիչով շարժական գեներատոր  1 
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ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

Աշխատանքային նախագծով նախատեսված աշխատանքներն 

իրականացվելու են Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանում։ 

Տարածքներում չկան հողերի օտարման կամ ժամանակավոր օգտագործման 

խնդիր, քանի որ կոլեկտորները ամբողջությամբ անցնում են ճանապարհներով։  

Հնարավոր բացասական ազդեցությունները հիմնականում առնչվում են 

շինարարական աշխատանքների հետ` ուստի նրանք սահմանափակ են և 

կարճատև: Բացասական ազդեցությունները նվազեցնելու կամ կանխարգելելու 

նպատակով նախատեսվել են մեղմացնող միջոցառումներ, որին  պարտավոր են 

հետևել շինարարը, հսկող և վերահսկող միավորները (Տես ստորև): 

Շինարարության ժամանակ կարելի է ակնկալել կարճատև բացասական 

ազդեցությունները` 

− Օդի աղտոտում  

− Աղմուկ 

− Երթևեկելի ճանապարհների խաթարում և ծանրաբեռնվածություն 

− Շրջակա միջավայրի աղտոտում շինարարական և կենցաղային աղբով  

− Հողային և ջրային ռեսուրսների աղտոտում վառելանյութով և 

քսայուղերով 

− Ջրային և հողային ռեսուրսների աղտոտում քլորով։ 

 

Սոցիալական ազդեցություններից են Ճանապարհների խաթարումը և 

ծանրաբեռնվածության ավելացումը, բնակչության և շինարարներին սպառնացող 

վտանգները և այլն:  

Հողային և ջրային ռեսուրսների աղտոտումը վառելանյութով և քսայուղերով  

բացառելու համար անհրաժեշտ է վերջիններս պահեստավորել մեկուսացված 

մակերեսի վրա` հողային և ջրային ռեսուրսներից հեռու տարածքներում, 

օգտագործված քսայուղերի հավաքման համար օգտագործել հատուկ տարաներ, 

որոնք հետագայում կհեռացվեն հատուկ տեղադրման վայրեր կամ վերամշակման 

համար հատկացված տեղանքներ:  
Շինարարական և կենցաղային աղբով շրջակա միջավայրի աղտոտումը 

կանխելու նպատակով դրանք տեղափոխել համայնքի համապատասխան 

աղբավայր` նախապես պայմանագիր ունենալով համայնքի ղեկավարության կամ 

աղբավայրը շահագործողների հետ: 

Շինարարական աշխատանքների ժամանակ առաջացող փոշու 

ազդեցությունը  նվազեցնելու համար պարբերաբար ջրել շինարարության 

տարածքը։ 

Աղմուկի ազդեցությունը կանխելու նպատակով` սահմանափակել գիշերային 

աշխատանքը բնակեցված տարածքներում, խուսափել աղմկահարույց մեքենաների  

և սարքավորումների օգտագործումից:   
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     Շինարարության ժամանակ բնակչությանը և շինարարներին սպառնացող 

վտանգները  կանխելու նպատակով ժամանակավոր տեղադրման 

սահմանազատող մետաղական ճաղավանդակներով ցանկապատել 

շինհրապարակը, վերջիններիս վրա տեղադրելով գիշերային լուսավորություն 

համար նախատեսված առկայծող լուսատուներ:  

Մետաղական ճաղավանդակների նվազագույն բարձրությունը պետք է լինի 1.50մ: 

Այն հատվածներում, որտեղ առկա են բնակչության ինտեսնիվ տեղաշարժ, բաց 

խրամուղիների և փոսորակների վրա տեղադրել ժամանակավոր հետիոտնային 

մետաղական, բազրիքավոր կամրջակներ: 

 Վերահսկել չլիազորված անձանց մուտքը շինհրապարակ, վտանգավոր տեղերում 

տեղադրել նախազգուշացնող նշաններ, իրականացնել սարքավորումների 

պարբերական զննումներ որակավորված աշխատակիցների միջոցով, ինչպես նաև 

պարբերաբար անվտանգության աուդիտներ, շինարարների համար կազմակերպել 

առաջին օգնության և անվտանգության դասընթացներ: 

Ապահովել աշխատանքային անվտանգության և առողջության կանոնները:                                        

 

 
          Նախագծի գլխավոր ինժեներ                          Է. Հոդաբաշյան 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



տնօրեն՝                                                      Է. Հոդաբաշյան

այո 30

              ‹‹ԷՅՉ-Ի-ԷՅ›› ՍՊԸ                                        

Օբյեկտի նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար կիրառվող նյութերի և 

կոնստրուկցիաների նվազագույն երաշխիքային ժամկետների ցանկ 

Նյութի կամ կոնստրուկցիայի 

անվանումը

Համապատասխանեցման 

սերտիֆիկատի 

անհրաժեշտությունը

Երաշխիքային նվազագույն 

ժամկետ, տարի

Ներկանյութեր այո 5

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար 

այո 30

այո 30

այո 5

Ցեմենտ

Ավազ

Խիճ 

Պողպատ

Բիտում կամ բիտումա-

պոլիմերային քսանյութեր

այո 30

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՐ ՆՈՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՄՈԼԴՈՎԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑ 48/3 

ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 

ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ



Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՐ ՆՈՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՄՈԼԴՈՎԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑ 48/3 

ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 

ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Օբյեկտի նախատեսված աշխատանքների իրականացումից շահագործման նվազագույն 

երաշխիքային ժամկետների ցանկ

Վերակառուցվող կամ նոր 

կառուցվող հատվածներ

Երաշխիքային նվազագույն 

ժամկետ, տարի
Աղբյուրը և նորմատիվը

տնօրեն՝                                                      Է. Հոդաբաշյան

Հավաքովի ե/բ օղակներով 

դիտահորեր
35-40 ըստ գրականության

              ‹‹ԷՅՉ-Ի-ԷՅ›› ՍՊԸ                                        

Արտադրանքի վերջնական երաշխիքային ժամկետները պետք է ճշտել արտադրող 

կազմակերպության կողմից ներկայացվող տվյալների հիման վրա 

Պոլիէթիլենե խողովակներ 75-80

ըստ արտադրող 

ընկերությունների տրված 

տեխնիկական 

բնութագրերի



                 ‹‹ԷՅՉ-Ի-ԷՅ›› ՍՊԸ                                        

         տնօրեն՝                                                      Է. Հոդաբաշյան

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՐ ՆՈՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՄՈԼԴՈՎԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑ 48/3 

ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 

ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Օբյեկտի նախատեսված աշխատանքները իրականացնող կապալառու կազմակերպության 

նվազագույն երաշխիքային ժամկետներ

Մրցույթում հաղթող Կապալառու կազմակերպությունը պարտավոր է 1 տարի 

երաշխիքային ժամկետում վերացնել իր կողմից կատարված աշխատանքներում  

շինարարական գործնթացից առաջացած բոլոր թերությունները:



տնօրեն՝                                                      Է. Հոդաբաշյան

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՐ ՆՈՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՄՈԼԴՈՎԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑ 48/3 

ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 

ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Օբյեկտի նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար պահանջվող 

լիցենզիաներ

Կապիտալ շինարարության իրականացում, ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ 

Ջրամատակարում և ջրահեռացում (Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և 

արտաքին ցանցեր, հիդրոմելորացիա)

                 ‹‹ԷՅՉ-Ի-ԷՅ›› ՍՊԸ                                        









 

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ                                       
                

 
 

 

 

 



Հ/Հ Աշխատանքների տեսակները և անվանումը Չ/Մ Քանակ

 Միավ. 

արժեքը 

(հազար ՀՀ 

դրամ)

Գումարը 

(հազար ՀՀ 

դրամ)

1 2 3 4 5 6

1 Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում մ 388.00

2

Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով 

խրամուղու և փոսորակների ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր 

մակերեսի (360.0մ2) 50%-ի չափով 

մ
3 18.00

3
Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում 

էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ
մ

3 72.0

4
Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 14.0 կմ 

Նուբարաշենի աղբավայր
տ 136.80

5
Խրամուղում և փոսորակներում VI կարգի գրունտների փխրեցում 

հիդրոմուրճով
մ
3 136.0

6
Խրամուղու և փոսորակների մշակում էքսկավատորով VI կարգի 

նախօրոք փխրեցրած գրունտներում բարձելով ա/մ
մ
3 136.0

7
Խրամուղում և փոսորակներում VI կարգի գրունտների փխրեցում 

ձեռքի հարվածահար մուրճով, կողալիցքով
մ
3 24.0

8 Կողալիցքի VI կարգի գրունտների բարձում ա/մ մ
3 24.0

9 Բարձած գրունտի տեղափոխում 14.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր տ 368.00

10
Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում 

էքսկավատորով, բարձելով ա/մ
մ

3 136.0

11
Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում, 

ձեռքով, կողալիցքով
մ

3 24.0

12 Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ մ
3 24.0

13 Բարձած գրունտի տեղափոխում 14.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր տ 352.00

14
Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, 

էքսկավատորով, բարձելով ա/մ
մ

3 85.0

15
Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում 

ձեռքով, կողալիցքով
մ
3 15.0

16 Կողալիցքի IV կարգի գրունտների բարձում ա/մ մ
3 15.0

17 Բարձած գրունտի տեղափոխում 14.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր տ 200.00

18
Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի 

հարթեցմամբ 
մ

3 7.0

19
Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ 

հաստությամբ (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)
մ3 14.0

20
Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում (0-5.0 մմ խոշորությամբ 

բազալտե խիճ)
մ3 77.0

21
Խրամուղու և փոսորակների հետլիցք, ավազով`տոփանումով (0-5.0 

մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)
մ

3 305.0

Օբյեկտի անվանումը՝  Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Մոլդովական փողոց 48/3 հասցեում 

կոյուղագծի վերակառուցում

Ծավալաթերթ

1. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ1

1.1. Հողային աշխատանքներ



1 2 3 4 5 6

22
Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ 

հաստությամբ
մ

2 360.0

23
Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ 

հաստությամբ 
մ

2 360.0

24
Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ 

հաստությամբ 
մ

2 360.0

1
Կոյուղու DN315(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր 

ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով
մ 140.0

2
Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր 

ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով
մ 42.0

3 Գոյություն ունեցող կոյուղագծի ե/բ հորի պատի վրա անցքի բացում տեղ 1.0

4 Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով մ2 0.20

1
Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից 

h=10սմ հաստությամբ
մ

3 1.80

2
Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի 

երկաթայնացումով
մ

3 5.950

3 D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում մ3 5.080

4 Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 10 տիպի հատ 6.0

5 Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի հատ 4.0

6 Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի հատ 6.0

7
Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց 

կափարիչով
հատ 6.0

8 Ներդիր դետալների տեղադրում կգ 74.40

9 Մետաղական ելարանների տեղադրում կգ 62.20

10 Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում տ 0.137

11
Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ 

բիտումային մածիկով
մ

2 45.0

1
Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, 

պահեստավորելով տարածքում
մ 4.0

2 Պահեստավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով մ 4.0

3
Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, 

բարձելով ա/մ
հատ 4.0

4
Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում մինչև 10.0 կմ, հանձնելով 

շահագործող կազմակերպությանը
տ 2.200

1 Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում մ 20.00

2

Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով 

խրամուղու և փոսորակների ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր 

մակերեսի (15.0մ2) 50%-ի չափով 

մ
3 0.750

3
Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում 

էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ
մ

3 3.00

4
Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 14.0 կմ 

Նուբարաշենի աղբավայր
տ 5.700

5
Խրամուղում և փոսորակներում VI կարգի գրունտների փխրեցում 

հիդրոմուրճով
մ
3 5.0

1.4.2. Հողային աշխատանքներ

1.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ

1.3․ Շինարարական աշխատանքներ 

Ե/բ դիտահորեր ԳԴՀ-1-5, ԱԴՀ-1 D=1.0մ 

Hաշխ.=0.60-1.50 մ

1.4. Ելքագծերի վերակառուցում 

1.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ



1 2 3 4 5 6

6
Խրամուղու և փոսորակների մշակում էքսկավատորով VI կարգի 

նախօրոք փխրեցրած գրունտներում բարձելով ա/մ
մ
3 5.0

7
Խրամուղում և փոսորակներում VI կարգի գրունտների փխրեցում 

ձեռքի հարվածահար մուրճով, կողալիցքով
մ
3 1.0

8 Կողալիցքի VI կարգի գրունտների բարձում ա/մ մ
3 1.0

9 Բարձած գրունտի տեղափոխում 14.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր տ 13.80

10
Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում 

էքսկավատորով, բարձելով ա/մ
մ

3 5.0

11
Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում, 

ձեռքով, կողալիցքով
մ

3 1.0

12 Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ մ
3 1.0

13 Բարձած գրունտի տեղափոխում 14.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր տ 13.20

14
Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, 

էքսկավատորով, բարձելով ա/մ
մ

3 2.50

15
Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում 

ձեռքով, կողալիցքով
մ
3 0.50

16 Կողալիցքի IV կարգի գրունտների բարձում ա/մ մ
3 0.50

17 Բարձած գրունտի տեղափոխում 14.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր տ 6.00

18
Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի 

հարթեցմամբ 
մ

3 0.50

19
Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ 

հաստությամբ (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)
մ3 1.0

20
Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում (0-5.0 մմ խոշորությամբ 

բազալտե խիճ)
մ3 3.0

21
Խրամուղու և փոսորակների հետլիցք, ավազով`տոփանումով (0-5.0 

մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)
մ

3 18.0

22
Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ 

հաստությամբ
մ

2 20.0

23
Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ 

հաստությամբ 
մ

2 20.0

24
Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ 

հաստությամբ 
մ

2 20.0

1
Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր 

ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով
մ 4.0

2
Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր 

ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով
մ 6.0

3
Գոյություն ունեցող և վերականգնվող ելքագծերի ճակատային 

միացումներ 
տեղ 4.0

4 Տեղադրվող ե/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում տեղ 4.0

5 Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով մ2 0.80

1 Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում մ 276.00

2

Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով 

խրամուղու և փոսորակների ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր 

մակերեսի (280.0մ2) 50%-ի չափով 

մ
3 14.00

2.1. Հողային աշխատանքներ

Գոյություն ունեցող կոյուղագծի դիտահորերի փոսորակների ետլիցքի ծավալները 8.0մ3-ի 

չափով ներառված են ելքագծերի խրամուղու ավազով ետլիցքի ծավալներում, իսկ 

ծածկույթի վերականգնումը՝ 5.0մ2-ով ներառված է ասֆալտբետոնե ծածկույթի 

վերականգնման ծավալներում:

1.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ

2. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ2



1 2 3 4 5 6

3
Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում 

էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), կողալիցքով
մ

3 56.0

4 Կողալիցքի ասֆալտբետոնի և խճի բարձում սայլակներ մ
3 56.0

5
Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում սայլակով միջինը 

100.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ
մ

3 56.0

6
Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 14.0 կմ 

Նուբարաշենի աղբավայր
տ 106.40

7
Խրամուղում և փոսորակներում VI կարգի գրունտների փխրեցում 

հիդրոմուրճով
մ
3 120.0

8
Խրամուղու և փոսորակների մշակում էքսկավատորով VI կարգի 

նախօրոք փխրեցրած գրունտներում, կողալիցքով
մ
3 120.0

9
Խրամուղում և փոսորակներում VI կարգի գրունտների փխրեցում 

ձեռքի հարվածահար մուրճով, կողալիցքով
մ
3 30.0

10 Կողալիցքի VI կարգի գրունտների բարձում սայլակներ մ
3 150.0

11
Բարձած VI կարգի գրունտների տեղափոխում սայլակով միջինը 

100.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ
մ

3 150.0

12 Բարձած գրունտի տեղափոխում 14.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր տ 345.00

13
Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում 

էքսկավատորով, կողալիցքով
մ

3 120.0

14
Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում, 

ձեռքով, կողալիցքով
մ

3 30.0

15 Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում սայլակներ մ
3 150.0

16
Բարձած V կարգի գրունտների տեղափոխում սայլակով միջինը 

100.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ
մ

3 150.0

17 Բարձած գրունտի տեղափոխում 14.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր տ 330.00

18
Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, 

էքսկավատորով, կողալիցքով
մ

3 56.0

19
Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում 

ձեռքով, կողալիցքով
մ
3 14.0

20 Կողալիցքի IV կարգի գրունտների բարձում սայլակներ մ
3 70.0

21
Բարձած IV կարգի գրունտների տեղափոխում սայլակով միջինը 

100.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ
մ

3 70.0

22 Բարձած գրունտի տեղափոխում 14.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր տ 140.00

23
Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի 

հարթեցմամբ 
մ

3 4.0

24
Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ 

հաստությամբ (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)
մ3 8.0

25
Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում (0-5.0 մմ խոշորությամբ 

բազալտե խիճ)
մ3 42.0

26
Խրամուղու և փոսորակների հետլիցք էքսկավատորով, 

ավազով`տոփանումով (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)
մ

3 230.0

27
Խրամուղու և փոսորակների հետլիցք ձեռքով, 

ավազով`տոփանումով (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)
մ

3 58.0

28 Շին նյութերի տեղափոխում ձեռքով միջինը 100.0 մ հեռավորությամբ տ 194.40

29
Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ 

հաստությամբ
մ

2 280.0

30
Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ 

հաստությամբ 
մ

2 280.0

31
Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ 

հաստությամբ 
մ

2 280.0



1 2 3 4 5 6

1
Կոյուղու DN315(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր 

ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով
մ 116.0

2 Գոյություն ունեցող կոյուղագծի ե/բ հորի պատի վրա անցքի բացում տեղ 1.0

3 Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով մ2 0.20

1
Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից 

h=10սմ հաստությամբ
մ

3 3.30

2
Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի 

երկաթայնացումով
մ

3 10.630

3 D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում մ3 9.080

4 Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 10 տիպի հատ 11.0

5 Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի հատ 12.0

6 Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի հատ 3.0

7
Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց 

կափարիչով
հատ 11.0

8 Ներդիր դետալների տեղադրում կգ 108.40

9 Մետաղական ելարանների տեղադրում կգ 126.60

10 Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում տ 0.235

11
Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ 

բիտումային մածիկով
մ

2 77.0

1
Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, 

պահեստավորելով տարածքում
մ 6.0

2 Պահեստավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով մ 6.0

3 Բետոնե եզրաշարերի կտրում մ 3.0

4 Բետոնե եզրաշարերի քանդում, բարձելով ա/մ մ
3 0.40

5
 0.3x0.3մ չափերի բետոնե եզրաշարերի վերականգնում, B15 դասի 

բետոնով
մ

3 0.40

6 Գոյություն ունեցող բետոնե ծածկույթի կտրում մ 12.0

7
Բետոնե ծածկույթի քանդում, ձեռքի հարվածահար մուրճով, 

բարձելով ա/մ (8.0մ2)
մ

3 1.20

8 Բետոնե ծածկույթի վերականգնում B15 դասի բետոնով մ2 8.0

9 Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի կտրում մ 8.0

10
Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի քանդում 

հարվածահար մուրճով, բարձելով ա/մ (3,0մ3)
մ

2 8.0

11
Բազալտե սալահատակի վերականգնում, 40.0 մմ հաստությամբ 

բազալտե սալիկներով
մ
2 8.0

12
Քանդված բետոնի և բազալտի տեղափոխում 14.0 կմ Նուբարաշենի 

աղբավայր
տ 11.940

13
Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, 

բարձելով ա/մ
հատ 6.0

14
Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում մինչև 10.0 կմ, հանձնելով 

շահագործող կազմակերպությանը
տ 3.30

1 Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում մ 100.00

2

Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով 

խրամուղու և փոսորակների ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր 

մակերեսի (70.0մ2) 50%-ի չափով 

մ
3 3.500

2.3․ Շինարարական աշխատանքներ 

Ե/բ դիտահորեր ԳԴՀ-1-8, ԱԴՀ-1-3 D=1.0մ 

Hաշխ.=0.60-1.80 մ

2.4. Ելքագծերի վերակառուցում 

2.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ

2.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ

2.4.2. Հողային աշխատանքներ



1 2 3 4 5 6

3
Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում 

էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ
մ

3 14.00

4
Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 14.0 կմ 

Նուբարաշենի աղբավայր
տ 26.600

5
Խրամուղում և փոսորակներում VI կարգի գրունտների փխրեցում 

հիդրոմուրճով
մ
3 20.0

6
Խրամուղու և փոսորակների մշակում էքսկավատորով VI կարգի 

նախօրոք փխրեցրած գրունտներում բարձելով ա/մ
մ
3 20.0

7
Խրամուղում և փոսորակներում VI կարգի գրունտների փխրեցում 

ձեռքի հարվածահար մուրճով, կողալիցքով
մ
3 5.0

8 Կողալիցքի VI կարգի գրունտների բարձում ա/մ մ
3 5.0

9 Բարձած գրունտի տեղափոխում 14.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր տ 57.50

10
Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում 

էքսկավատորով, բարձելով ա/մ
մ

3 20.0

11
Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում, 

ձեռքով, կողալիցքով
մ

3 5.0

12 Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ մ
3 5.0

13 Բարձած գրունտի տեղափոխում 14.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր տ 55.00

14
Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, 

էքսկավատորով, բարձելով ա/մ
մ

3 10.00

15
Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում 

ձեռքով, կողալիցքով
մ
3 2.00

16 Կողալիցքի IV կարգի գրունտների բարձում ա/մ մ
3 2.00

17 Բարձած գրունտի տեղափոխում 14.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր տ 24.00

18
Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի 

հարթեցմամբ 
մ

3 2.00

19
Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ 

հաստությամբ (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)
մ3 4.0

20
Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում (0-5.0 մմ խոշորությամբ 

բազալտե խիճ)
մ3 12.0

21
Խրամուղու և փոսորակների հետլիցք, ավազով`տոփանումով (0-5.0 

մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)
մ

3 56.0

22
Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ 

հաստությամբ
մ

2 70.0

23
Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ 

հաստությամբ 
մ

2 70.0

24
Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ 

հաստությամբ 
մ

2 70.0

1
Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր 

ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով
մ 40.0

2
Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր 

ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով
մ 10.0

3
Գոյություն ունեցող և վերականգնվող ելքագծերի ճակատային 

միացումներ 
տեղ 9.0

4 Տեղադրվող ե/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում տեղ 9.0

5 Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով մ2 3.00

Գոյություն ունեցող կոյուղագծի դիտահորերի փոսորակների ետլիցքի ծավալները 12.0մ3-ի 

չափով ներառված են ելքագծերի խրամուղու ավազով ետլիցքի ծավալներում:

2.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ



1 2 3 4 5 6

1 Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում մ 146.00

2

Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով 

խրամուղու և փոսորակների ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր 

մակերեսի (150.0մ2) 50%-ի չափով 

մ
3 7.50

3
Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում 

էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), կողալիցքով
մ

3 30.0

4 Կողալիցքի ասֆալտբետոնի և խճի բարձում սայլակներ մ
3 30.0

5
Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում սայլակով միջինը 

50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ
մ

3 30.0

6
Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 14.0 կմ 

Նուբարաշենի աղբավայր
տ 57.00

7
Խրամուղում և փոսորակներում VI կարգի գրունտների փխրեցում 

հիդրոմուրճով
մ
3 55.0

8
Խրամուղու և փոսորակների մշակում էքսկավատորով VI կարգի 

նախօրոք փխրեցրած գրունտներում, կողալիցքով
մ
3 55.0

9
Խրամուղում և փոսորակներում VI կարգի գրունտների փխրեցում 

ձեռքի հարվածահար մուրճով, կողալիցքով
մ
3 15.0

10 Կողալիցքի VI կարգի գրունտների բարձում սայլակներ մ
3 15.0

11
Բարձած VI կարգի գրունտների տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 

մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ
մ

3 70.0

12 Բարձած գրունտի տեղափոխում 14.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր տ 161.00

13
Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում 

էքսկավատորով, կողալիցքով
մ

3 55.0

14
Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում, 

ձեռքով, կողալիցքով
մ

3 15.0

15 Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում սայլակներ մ
3 15.0

16
Բարձած V կարգի գրունտների տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 

մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ
մ

3 70.0

17 Բարձած գրունտի տեղափոխում 14.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր տ 154.00

18
Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, 

էքսկավատորով, կողալիցքով
մ

3 30.0

19
Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում 

ձեռքով, կողալիցքով
մ
3 10.0

20 Կողալիցքի IV կարգի գրունտների բարձում սայլակներ մ
3 10.0

21
Բարձած IV կարգի գրունտների տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 

մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ
մ

3 40.0

22 Բարձած գրունտի տեղափոխում 14.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր տ 80.00

23
Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի 

հարթեցմամբ 
մ

3 2.0

24
Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ 

հաստությամբ (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)
մ3 4.0

25
Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում (0-5.0 մմ խոշորությամբ 

բազալտե խիճ)
մ3 20.0

26
Խրամուղու և փոսորակների հետլիցք էքսկավատորով, 

ավազով`տոփանումով (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)
մ

3 115.0

27
Խրամուղու և փոսորակների հետլիցք ձեռքով, 

ավազով`տոփանումով (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)
մ

3 30.0

28 Շին նյութերի տեղափոխում ձեռքով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ տ 97.20

3. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ3

3.1. Հողային աշխատանքներ



1 2 3 4 5 6

29
Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ 

հաստությամբ
մ

2 150.0

30
Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ 

հաստությամբ 
մ

2 150.0

31
Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ 

հաստությամբ 
մ

2 150.0

1
Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր 

ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով
մ 63.0

2 Գոյություն ունեցող կոյուղագծի ե/բ հորի պատի վրա անցքի բացում տեղ 1.0

3 Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով մ2 0.20

1
Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից 

h=10սմ հաստությամբ
մ

3 1.50

2
Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի 

երկաթայնացումով
մ

3 4.040

3 D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում մ3 4.130

4 Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 10 տիպի հատ 5.0

5 Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի հատ 3.0

6 Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի հատ 5.0

7
Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց 

կափարիչով
հատ 5.0

8 Ներդիր դետալների տեղադրում կգ 59.20

9 Մետաղական ելարանների տեղադրում կգ 64.40

10 Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում տ 0.124

11
Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ 

բիտումային մածիկով
մ

2 34.0

1
Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, 

պահեստավորելով տարածքում
մ 8.0

2 Պահեստավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով մ 8.0

3
Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, 

բարձելով ա/մ
հատ 5.0

4
Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում մինչև 10.0 կմ, հանձնելով 

շահագործող կազմակերպությանը
տ 2.750

1 Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում մ 24.00

2

Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով 

խրամուղու և փոսորակների ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր 

մակերեսի (17.0մ2) 50%-ի չափով 

մ
3 0.850

3
Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում 

էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ
մ

3 3.40

4
Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 14.0 կմ 

Նուբարաշենի աղբավայր
տ 6.460

5
Խրամուղում և փոսորակներում VI կարգի գրունտների փխրեցում 

հիդրոմուրճով
մ
3 4.50

6
Խրամուղու և փոսորակների մշակում էքսկավատորով VI կարգի 

նախօրոք փխրեցրած գրունտներում բարձելով ա/մ
մ
3 4.50

3.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ

3.4.2. Հողային աշխատանքներ

3.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ

3.3․ Շինարարական աշխատանքներ 

Ե/բ դիտահորեր ԳԴՀ-1-3, ԱԴՀ-1-2 D=1.0մ 

Hաշխ.=0.90-1.50 մ

3.4. Ելքագծերի վերակառուցում 



1 2 3 4 5 6

7
Խրամուղում և փոսորակներում VI կարգի գրունտների փխրեցում 

ձեռքի հարվածահար մուրճով, կողալիցքով
մ
3 1.0

8 Կողալիցքի VI կարգի գրունտների բարձում ա/մ մ
3 1.0

9 Բարձած գրունտի տեղափոխում 14.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր տ 12.650

10
Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում 

էքսկավատորով, բարձելով ա/մ
մ

3 4.50

11
Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում, 

ձեռքով, կողալիցքով
մ

3 1.0

12 Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ մ
3 1.0

13 Բարձած գրունտի տեղափոխում 14.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր տ 12.10

14
Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, 

էքսկավատորով, բարձելով ա/մ
մ

3 2.50

15
Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում 

ձեռքով, կողալիցքով
մ
3 0.50

16 Կողալիցքի IV կարգի գրունտների բարձում ա/մ մ
3 0.50

17 Բարձած գրունտի տեղափոխում 14.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր տ 6.00

18
Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի 

հարթեցմամբ 
մ

3 0.50

19
Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ 

հաստությամբ (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)
մ3 1.0

20
Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում (0-5.0 մմ խոշորությամբ 

բազալտե խիճ)
մ3 3.0

21
Խրամուղու և փոսորակների հետլիցք, ավազով`տոփանումով (0-5.0 

մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)
մ

3 22.0

22
Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ 

հաստությամբ
մ

2 28.0

23
Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ 

հաստությամբ 
մ

2 28.0

24
Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ 

հաստությամբ 
մ

2 28.0

1
Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր 

ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով
մ 8.0

2
Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր 

ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով
մ 4.0

3
Գոյություն ունեցող և վերականգնվող ելքագծերի ճակատային 

միացումներ 
տեղ 6.0

4 Տեղադրվող ե/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում տեղ 6.0

5 Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով մ2 1.50

Գոյություն ունեցող կոյուղագծի դիտահորերի փոսորակների ետլիցքի ծավալները 12.0մ3-ի 

չափով ներառված են ելքագծերի խրամուղու ավազով ետլիցքի ծավալներում, իսկ 

ծածկույթի վերականգնումը՝ 11.0մ2-ով ներառված է ասֆալտբետոնե ծածկույթի 

վերականգնման ծավալներում:

3.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
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ÎàÚàõÔàõ (Î1) ÎàÈºÎîàðÆ ìºð²Î²Ü¶ÜìàÔ ºÈø²¶ÌºðÆ

Êð²ØàôÔàô îÆä²ÚÆÜ È²ÚÜ²Î²Ü Îîðì²Ìø L
ÁÝ¹.

= 10.0 Ù

ä²ÚØ²Ü²Î²Ü ÜÞ²ÜÜºð

¶àÚàôÂÚàôÜ àôÜºòàÔ ÐàÔÆ ¶ÆÌ

¶àÚàôÂÚàôÜ àôÜºòàÔ ÎàÚàôÔàô ÎàÈºÎîàðÜºð

Ü²Ê²¶ÌìàÔ ÎàÚàôÔàô ÎàÈºÎîàðÜºð

Ü²Ê²¶ÌìàÔ ÎàÚàôÔàô º/´ ¸Æî²Ðàðºð

Ø

DN

ÎàÚàôÔàô ¸Æî²Ðàð º/´ D=1.0Ù

ÐÇÙùÇ »/µ ë³É´»ïáÝ» í³ù
B12.5 ¹³ëÇ

Ð»é³óÝáÕ ËáÕáí³Ï

DN(GF)

Ø
15

0/
11

0(
ci

)

ì»ñ³Ï³Ý·ÝíáÕ
»Éù³·Í»ñ

ÎnÎn

Øáï»óÝáÕ ËáÕáí³Ï

DN(GF)

ÎàÚàôÔàô ¸Æî²Ðàð º/´

D=1.0Ù, ¶¸Ð

ÐÇÙùÇ »/µ ë³É

´»ïáÝ» í³ù B12.5
¹³ëÇ

Øáï»óÝáÕ ËáÕáí³Ï

DN200(GF)

ì»ñ³Ï³Ý·ÝíáÕ
»Éù³·Í»ñ

Ð»é³óÝáÕ ËáÕáí³Ï

DN315(GF)

Ø
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0/
1

5
0

În În

ÎàÚàôÔàô ¸Æî²Ðàð º/´
D=1.0Ù
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´»ïáÝ» í³ù
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Ð»é³óÝáÕ ËáÕáí³Ï
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 ÎáÉ»Ïïáñ Î3 DN200(GF)

Ñ³ï³ÏÇ ÝÇßÁª 1315.37
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í»ñ³Ï³Ý·ÝíáÕ »ñÏß»ñï ³ëý³Éïµ»ïáÝ» Í³ÍÏáõÛÃ

(Ñ=4 ëÙ Ù³Ýñ³Ñ³ïÇÏ, Ñ=6 ëÙ Ëáßáñ³Ñ³ïÇÏ ), Ë×Ç

Ý³Ë³ß»ñï h = 15.0 ëÙ

BÙÇç =1.55 Ù

ÎàÚàõÔàõ (Î2) ÎàÈºÎîàðÆ Êð²ØàôÔàô È²ÚÜ²Î²Ü Îîðì²Ìø

ÜÎ 0 + 00 ÷ ÜÎ 0 + 62

Êð²ØàôÔàô ºîÈÆòø

²ì²¼àì îàö²ÜàôØàì

²ì²¼Æ ä²Þîä²ÜÆâ Þºðî

 h = DN + 20 ëÙ

Ü²Ê²¶ÌìàÔ ÎàÈºÎîàð (Î2)

 DN315(GF)
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í»ñ³Ï³Ý·ÝíáÕ »ñÏß»ñï ³ëý³Éïµ»ïáÝ» Í³ÍÏáõÛÃ

(Ñ=4 ëÙ Ù³Ýñ³Ñ³ïÇÏ, Ñ=6 ëÙ Ëáßáñ³Ñ³ïÇÏ ), Ë×Ç

Ý³Ë³ß»ñï h = 15.0 ëÙ

BÙÇç =1.85 Ù

ÎàÚàõÔàõ (Î2) ÎàÈºÎîàðÆ Êð²ØàôÔàô È²ÚÜ²Î²Ü Îîðì²Ìø

ÜÎ 0 + 62 ÷ ÜÎ 1 + 16

Êð²ØàôÔàô ºîÈÆòø

²ì²¼àì îàö²ÜàôØàì

²ì²¼Æ ä²Þîä²ÜÆâ Þºðî

 h = DN + 20 ëÙ

Ü²Ê²¶ÌìàÔ ÎàÈºÎîàð (Î2)
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Ð.Ê³ã³ïñÛ³Ý

ê. Â³ñÛ³Ý

1. êàõÚÜ  ÂºðÂÀ Ü²ÚºÈ ææ- 2,6 ¨ 8 ÂºðÂºðÆ Ðºî Ð²Ø²îºÔ

2. ¸Æî²ÐàðºðàôØ ÊàÔàì²ÎÜºðÆ ØÆ²òØ²Ü Ð²Ü¶àôÚòÜºðÆ

Ð²î²Î²¶ÌºðÀ ÜºðÎ²Ú²òì²Ì ºÜ îÆä²ÚÆÜ

î²ð´ºð²ÎÜºðàì, ÞÆÜ²ð²ðàôÂÚ²Ü Ä²Ø²Ü²Î ¸ð²Üø

äºîø ¾ Î²èàôòìºÜ Àêî Ð²î²Î²¶ÌºðàôØ îðì²Ì

ÈàôÌàôØÜºðÆª ²ÜÎÚàôÜ²ÚÆÜ ÐàðºðàôØ Ðêî²Î

ä²Ðä²ÜºÈàì ì²øºðÆ ÂºøØ²Ü ²ÜÎÚàôÜÜºðÀ:

Ì ² Ü à Â àô Â Ú àô Ü

ä²ÚØ²Ü²Î²Ü ÜÞ²ÜÜºð

¶àÚàôÂÚàôÜ àôÜºòàÔ ÐàÔÆ ¶ÆÌ

¶àÚàôÂÚàôÜ àôÜºòàÔ ÎàÚàôÔàô ÎàÈºÎîàðÜºð

Ü²Ê²¶ÌìàÔ ÎàÚàôÔàô ÎàÈºÎîàðÜºð

Ü²Ê²¶ÌìàÔ ÎàÚàôÔàô º/´ ¸Æî²Ðàðºð

Ø

DN

Ð²ä²ìàôØÜºð

²ÜÎÚàôÜ²ÚÆÜ ¸Æî²Ðàð

¶Ì²ÚÆÜ ¸Æî²Ðàð

²¸Ð

¶¸Ð

Ü³Ë³·ÍíáÕ ÏáÛáõÕáõ ÏáÉ»Ïïáñ Î2-Ç »ñÏ³ÛÝ³Ï³Ý ¨
É³ÛÝ³Ï³Ý Ïïñí³ÍùÝ»ñ



¸Æî²ÐàðºðÆ

Ð²Ø²ðÜºðÀ
¸Æî²ÐàðºðÆ

îÆäÀ

¸Æî²ÐàðºðÆ

îð²Ø²¶ÆÌÀ

(ÙÙ)

²ÞÊ²î²Üø²ÚÆÜ

´²ðÒðàôÂÚàôÜÀ

(ÙÙ)

Ð²ì²øàìÆ º/´ ÐÆØÜ²Î²Ü î²ððºðÆ îÆäºðÀ
B 7.5 ¸²êÆ

´ºîàÜÆ

Ü²Ê²ä²î

ð²êî²Î²Ü

Þºðî,
h=10ëÙ (Ù3)

 ́ºîàÜº ì²ø
B 12.5
²̧êÆ

²èì²ÎÆ
ºðÎ²Â²ÚÜ²ò

àôØàì

ÐÆØøÆ
ê²È

Ðê-10

(Ñ³ï/Ù3)

ÐÆØøÆ
ê²È

Ðê-15

(Ñ³ï/Ù3)

Ì²ÌÎÆ ê²È
Ìê-10

(Ñ³ï/Ù3)

Ì²ÌÎÆ ê²È
Ìê-15

(Ñ³ï/Ù3)

ä²îÆ
úÔ²Î

äú-10-9

(Ñ³ï/Ù3)

ä²îÆ
úÔ²Î

äú-15-9

(Ñ³ï/Ù3)

ä²îÆ
úÔ²Î

äú-10-6

(Ñ³ï/Ù3)

ä²îÆ
úÔ²Î

äú-15-6

(Ñ³ï/Ù3)

  Âàôæº

Ì²Üð Øîàò
Î²ö²ðÆâàì
¶àêî 3634-99

(Ñ³ï) h=(ÙÙ) (Ù3)

ÎàÈºÎîàð Î2

¶¸Ð-1 ·Í³ÛÇÝ 1000 900 1/0.18 - 1/0.25 - 1/0.31 - - - 1 0.30 380 0.74

¶¸Ð-2 ·Í³ÛÇÝ 1000 600 1/0.18 - 1/0.25 - - - 1/0.21 - 1 0.30 600 1.17

²¸Ð-1 ³ÝÏÛáõÝ³ÛÇÝ 1000 900 1/0.18 - 1/0.25 - 1/0.31 - - - 1 0.30 580 1.13

¶¸Ð-3 ·Í³ÛÇÝ 1000 900 1/0.18 - 1/0.25 - 1/0.31 - - - 1 0.30 420 0.82

¶¸Ð-4 ·Í³ÛÇÝ 1000 900 1/0.18 - 1/0.25 - 1/0.31 - - - 1 0.30 380 0.74

¶¸Ð-5 ·Í³ÛÇÝ 1000 900 1/0.18 - 1/0.25 - 1/0.31 - - - 1 0.30 460 0.9

¶¸Ð-6 ·Í³ÛÇÝ 1000 900 1/0.18 - 1/0.25 - 1/0.31 - - - 1 0.30 670 1.31

¶¸Ð-7 ·Í³ÛÇÝ 1000 1500 1/0.18 - 1/0.25 - 1/0.31 - 1/0.21 - 1 0.30 390 0.76

²¸Ð-2 ³ÝÏÛáõÝ³ÛÇÝ 1000 1500 1/0.18 - 1/0.25 - 1/0.31 - 1/0.21 - 1 0.30 610 1.19

¶¸Ð-8 ·Í³ÛÇÝ 1000 1800 1/0.18 - 1/0.25 - 2/0.62 - - - 1 0.30 490 0.96

²¸Ð-3 ³ÝÏÛáõÝ³ÛÇÝ 1000 1800 1/0.18 - 1/0.25 - 2/0.62 - - - 1 0.30 470 0.92

ÀÜ¸²ØºÜÀ 11/ 1.98 - 11/ 2.75 - 12/ 3.72 - 3/ 0.63 - 11 3.30 5450.00 10.63

 ÎàÈºÎîàð Î2-Æ ¸Æî²ÐàðºðÆ Ð²ì²øàìÆ º/´ ÎàÜêîðàôÎòÆ²ÜºðÆ Ø²êÜ²¶Æð

¸Çï³Ñáñ»ñÇ
Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ

²Ýí³ÝáõÙ ø³Ý³Ï
ØÇ³íáñ

ù³ß
Ï·

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ
ù³ßÁ, Ï·

²Ýí³ÝáõÙ ø³Ý³Ï
ØÇ³íáñ

ù³ß
Ï·

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ
ù³ßÁ, Ï·

¶¸Ð-1-8,

²¸Ð-1-6

Üºð¸Æð ¸ºî²È  Ü¸-1 (16 Ñ³ï) Üºð¸Æð ¸ºî²È  Ü¸-2 (44 Ñ³ï)

-80x6  L=160 32 0.80 25.60 -80x6 L=160 44 0.80 35.2

-80x6 L=100 16 0.50 8.00 -80x6 L=100 44 0.50 22.0

-80x6 L=80 44 0.40 17.6

ÀÜ¸Ð²ÜàôðÀ 33.60 74.80

ÀÜ¸²ØºÜÀ Ü¸1 + Ü¸2 108.40

 ÎàÈºÎîàð Î2-Æ ¸Æî²ÐàðºðÆ Üºð¸Æð ¸ºî²ÈÜºðÆ î²ððºðÆ Ø²êÜ²¶Æð
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1 2 3 4

ÎàÈºÎîàð Î2 Ø²êÜ²¶Æð
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·ÍÙ 116.0
 äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» (GF) É³ÛÝáõÏ³íáñ ³Ïáë³íáñ
 ËáÕáí³ÏÝ»ñ, DN315, SN8

 è»ïÇÝ» ËóûÕ³Ï DN315(GF) Ñ³ï 20.0

 ÎáÛáõÕáõ »/µ ¹Çï³Ñáñ D=1.0Ù, Ñ³ï 11.0
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 ÎàÈºÎîàð Î2

¶¸Ð-7,8

 ²¸Ð-2,3

∟50 x 5 L=1500 8 6.0 48.0

● Ø18A240 L=450 16 0.9 14.40

∟50 x 5 L=150 16 0.6 9.60

ÀÜ¸Ð²ÜàôðÀ L=1500 ÙÙ 72.0

¶¸Ð-1,3-6,

²¸Ð-1

∟50 x 5 L=1000 12 4.0 48.0

● Ø18A240 L=450 18 0.9 16.20

∟50 x 5 L=150 24 0.6 14.40

ÀÜ¸Ð²ÜàôðÀ L=1000 ÙÙ 78.6

ÀÜ¸²ØºÜÀ L=1500 + L=1000 126.6
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DN(GF)
Ð»é³óÝáÕ ËáÕáí³Ï
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í»ñ³Ï³Ý·ÝíáÕ »ñÏß»ñï ³ëý³Éïµ»ïáÝ» Í³ÍÏáõÛÃ

(Ñ=4 ëÙ Ù³Ýñ³Ñ³ïÇÏ, Ñ=6 ëÙ Ëáßáñ³Ñ³ïÇÏ ), Ë×Ç

Ý³Ë³ß»ñï h = 15.0 ëÙ

BÙÇç =1.50 Ù
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Êð²ØàôÔàô îÆä²ÚÆÜ È²ÚÜ²Î²Ü Îîðì²Ìø L
ÁÝ¹.

= 50.0 Ù
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ä³ïíÇñ³ïáõ՝
ºñ¨³ÝÇ ø³Õ³ù³å»ï³ñ³Ý

²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
Ý³Ë³·ÇÍ

¾.Ðá¹³µ³ßÛ³Ý

êïáõ·»ó

ä³ÛÙ³Ý³·Çñ

N ºø-´ØÊ²ÞÒ´-26/3-3

ºðºì²Ü ø²Ô²øÆ ì²ðâ²Î²Ü Þðæ²ÜÜºðàôØ

ÎàÚàôÔ²¶ÌºðÆ ìºð²Î²èàôòØ²Ü ²ÞÊ²î²ÜøÜºðÆ

Ü²Ê²¶Ì²Ü²Ê²Ð²Þì²ÚÆÜ ö²êî²ÂÔÂºðÆ

Î²¼ØØ²Ü ÊàðÐð¸²îì²Î²Ü ²ÞÊ²î²ÜøÜºð

Üàð Üàðø ì²ðâ²Î²Ü Þðæ²Ü ØàÈ¸àì²Î²Ü

öàÔàò 48/3 Ð²êòºàôØ ÎàÚàôÔ²¶ÌÆ
ìºð²Î²èàôòàôØ

â³÷³µ³ÅÇÝ - 9

Ü³Ë³·ÍíáÕ ÏáÛáõÕáõ ÏáÉ»Ïïáñ Î2-Ç »Éù³·Í»ñÇ

Ëñ³ÙáõÕáõ É³ÛÝ³Ï³Ý Ïïñí³Íù, ÙÇ³óí³Ý Ñ³Ý·áõÛóÇ
Ñ³ï³Ï³·ÇÍ ¨ Ù³ëÝ³·ñ»ñ 9
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¶¸Ð-1 ·Í³ÛÇÝ 1000 900 1/0.18 - 1/0.25 - 1/0.31 - - - 1 0.30 380 0.74

¶¸Ð-2 ·Í³ÛÇÝ 1000 900 1/0.18 - 1/0.25 - 1/0.31 - - - 1 0.30 510 0.99

¶¸Ð-3 ·Í³ÛÇÝ 1000 1200 1/0.18 - 1/0.25 - - - 2/0.42 - 1 0.30 320 0.62

²¸Ð-1 ³ÝÏÛáõÝ³ÛÇÝ 1000 1200 1/0.18 - 1/0.25 - - - 2/0.42 - 1 0.30 450 0.88

²¸Ð-2 ³ÝÏÛáõÝ³ÛÇÝ 1000 1500 1/0.18 - 1/0.25 - 1/0.31 - 1/0.21 - 1 0.30 410 0.8
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Ü¶Æ

Ü³Ë³·Í»ó

ºðºì²Ü 2026Ã.

´³ÅÇÝ - ææ

ä³ïíÇñ³ïáõ՝
ºñ¨³ÝÇ ø³Õ³ù³å»ï³ñ³Ý

²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
Ý³Ë³·ÇÍ

¾.Ðá¹³µ³ßÛ³Ý

êïáõ·»ó

ä³ÛÙ³Ý³·Çñ

N ºø-´ØÊ²ÞÒ´-26/3-3

ºðºì²Ü ø²Ô²øÆ ì²ðâ²Î²Ü Þðæ²ÜÜºðàôØ

ÎàÚàôÔ²¶ÌºðÆ ìºð²Î²èàôòØ²Ü ²ÞÊ²î²ÜøÜºðÆ

Ü²Ê²¶Ì²Ü²Ê²Ð²Þì²ÚÆÜ ö²êî²ÂÔÂºðÆ

Î²¼ØØ²Ü ÊàðÐð¸²îì²Î²Ü ²ÞÊ²î²ÜøÜºð

Üàð Üàðø ì²ðâ²Î²Ü Þðæ²Ü ØàÈ¸àì²Î²Ü

öàÔàò 48/3 Ð²êòºàôØ ÎàÚàôÔ²¶ÌÆ
ìºð²Î²èàôòàôØ

â³÷³µ³ÅÇÝ - 9

Ü³Ë³·ÍíáÕ ÏáÛáõÕáõ ÏáÉ»Ïïáñ Î3-Ç »ñÏ³ÛÝ³Ï³Ý ¨
É³ÛÝ³Ï³Ý Ïïñí³ÍùÝ»ñ, ÙÇ³óí³Ý Ñ³Ý·áõÛóÇ

Ñ³ï³Ï³·ÇÍ, Ù³ëÝ³·ñ»ñ ¨ »Éù³·Í»ñÇ Ëñ³ÙáõÕáõ
É³ÛÝ³Ï³Ý Ïïñí³Íù

9

Ð.Ê³ã³ïñÛ³Ý

ê. Â³ñÛ³Ý



DN 11

2
2

0

1
0

0
1

0
0

6
0

0
/9

0
0

2
0

2
0

5
0

2
0

4
0

D
N

1400

D=1500

1700

D=1000

D
=

1
5

0
0

1
7

0
0

D
=

1
0

0
0

L50x5
L=150

150

ՄԷ-1

Պատի ե/բ օղակ
ՊՕ-10-9

L50x5
L=150

150

2
2

0

Ծածկի ե/բ սալ
3

1
6

0

7
7

7
7

6

100
66

-80x6
L=100

-80x6
L=160

1
6

0

8
0

7
4

100
66

-80x6
L=80

6

-80x6
L=100

-80x6
L=160

  Պատի ե/բ օղակ
ՊՕ-10-6

Ð²î²Î²¶ÆÌ  Ø 1:25

Ü¸-1 Ø 1:5
Ð²Ü¶àôÚò-1  Ø 1:10 Ð²Ü¶àôÚò-2  Ø 1:10

Ü¸-2 Ø 1:5

Ü¸-2 Ü¸-2

Ü¸-2

Ü¸-1 Ü¸-1

 ä³ïÇ »/µ ûÕ³Ï äú-10-9
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1.   Ð³í³ùáíÇ »/µ ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ï»ë ïÇå³ÛÇÝ Ý³Ë³·ÇÍ 902-09-22.84

2.   Ðáñ»ñÇ ÷³ëï³óÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ÏáÛáõÕ³·ÍÇ »ñÏ³ÛÝ³Ï³Ý

Ïïñí³ÍùÝ»ñáõÙ:

     Ðáñ»ñÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ï³ñ·³íáñ»É ÙÇ³ÓáõÛÉ µ»ïáÝ» í³ùÇ íñ³ Ù³Ýñ³Ñ³ïÇÏ

B12.5 Ù³ÏÝÇßÇ ÙÇ³ÓáõÛÉ µ»ïáÝ» å³ïÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý ÙÇçáóáí :
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í
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