

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է բաց մրցույթի հանձնաժողովի
2020 թվականի «մարտի» «24» «3» որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի համաձայն

Բաց մրցույթի ծածկագիրը՝ ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-20/56

Պատվիրատուն՝ Երևանի քաղաքապետարանը, որը գտնվում է ք. Երևան, Արգիշտիի 1 հասցեում հայտարարում է բաց մրցույթ, որն իրականացվում է մեկ փուլով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով:

Սույն ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել **Երևան քաղաքի վարչական շրջանների հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքների** կատարման պայմանագիր (այսուհետ՝ պայմանագիր):

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն՝ ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է ոչ գնային պայմաններով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով:

Սույն ընթացակարգի նկատմամբ կիրառվում են Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության պետական գնումների համաձայնագրի դրույթները:¹

Մրցույթի հրավերը թղթային ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, **մինչև 2020 թվականի մայիսի 4-ը, ժամը 11:00-ն: Ընդ որում**, փաստաթղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում: Պատվիրատուն ապահովում է փաստաթղթային ձևով հրավերի **տրամադրումն 2550,0 ՀՀ դրամը** վճարված լինելը հավաստող՝ բանկի կողմից տրված փաստաթղթի պատճենը դիմումի հետ միասին ներկայացնելու դեպքում) այդպիսի պահանջ ստանալուն հաջորդող աշխատանքային օրը: (Վճարումն անհրաժեշտ է իրականացնել «Արդշինբանկ», Երևանի քաղաքապետարանի «Գերատեսչական շենքերի պահպանման և շահագործման» ՓԲԸ-ի 247010087184 հաշվեհամարին):

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի՝ էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի՝ սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը:

Մրցույթի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով **մինչև 2020 թվականի մայիսի 4-ը, ժամը 11:00-ն:** Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա էլեկտրոնային ձևով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի միջոցով, **2020 թվականի մայիսի 4-ը, ժամը 11:00-ն :**

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքները պետք է ներկայացնել Գնումների բողոքարկման խորհուրդ՝ ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1 հասցեով: Բողոքարկումն իրականացվում է սույն մրցույթի հրավերով սահմանված կարգով: Բողոքը ներկայացնելու համար պահանջվում է վճար՝ 30 000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով, որը պետք է փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության անվամբ բացված «900008000482» գանձապետական հաշվեհամարին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Գագիկ Հուրոյանին:

Հեռախոս՝ 011 514-194:

Էլ. փոստ՝ gagik.huroyan@yerevan.am:

Պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքապետարան:

¹ Եթե գնման գինը չի գերազանցում Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության պետական գնումների համաձայնագրով սահմանված շեմերը, ապա սույն նախադասությունը հայտարարությունից հանվում է:

Հաստատված է
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/56 ծածկագրով
բաց մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի
2020թ. «մարտի» «24»-ի թիվ «2» որոշմամբ

Երևանի քաղաքապետարան

Հ Ր Ա Վ Ե Ր

«ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «Երևան քաղաքի վարչական շրջանների հրապրապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքների» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ

Հարգելի մասնակից նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն հրավերը, քանի որ հրավերին չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են մերժման:

Եթե Դուք գրանցված չեք էլեկտրոնային գնումների համակարգում, սակայն ցանկություն ունեք մասնակցել սույն ընթացակարգին, ապա հայտ ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է ինքնագրանցվել Armeps համակարգում (www.armeps.am): Համակարգում գրանցվելու պայմանները սահմանված են www.procurement.am հասցեով գործող գնումների պաշտոնական տեղեկագրի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ուղեցույցներ, ձեռնարկներ» ենթաբաժնում տեղադրված Armeps էլեկտրոնային գնումների համակարգի օգտագործողի «Տնտեսական օպերատորի» ուղեցույցում:

Ուղեցույցը հասանելի է հետևյալ հղումով՝ http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner_dzernarkner/:

Միաժամանակ՝

- հայտը էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգ (այսուհետ՝ համակարգ) մուտքագրելիս անհրաժեշտ է առաջնորդվել www.procurement.am հասցեով գործող գնումների պաշտոնական տեղեկագրի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ուղեցույցներ, ձեռնարկներ» ենթաբաժնում տեղադրված էլեկտրոնային գնումների կադարման ուղեցույցով:

Ուղեցույցը հասանելի է հետևյալ հղումով՝ http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner_dzernarkner/.

- համակարգի հետ կապված հարցեր և խնդիրներ առաջանալիս կարող եք դիմել պատվիրատուին, ինչպես նաև ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (այսուհետ նաև՝ լիազորված մարմին)՝ ք. Երևան, Մելիք-Աղամյան փող. 1 հասցեով (հեռախոս՝ +37411) 28-93-20):

Համակարգում գրանցվելը, ինչպես նաև հայտ ներկայացնելն անվճար է:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ «Երևան քաղաքի վարչական շրջանների հրատարակ լուծում պահանջվող ընթացիկ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԲԱՑ ՄՐՅՈՒՅԹԻ ՀՐԱՎԵՐԻ

ՄԱՍ I.

1. Գնման առարկայի բնութագիրը
2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները և դրանց գնահատման կարգը, ընտրված մասնակցից ճանաչվելու դեպքում որակավորման ապահովում ներկայացնելու պայմանները
3. Հրավերի պարզաբանումը և հրավերում փոփոխություն կատարելու կարգը
4. Հայտը ներկայացնելու կարգը
5. Հայտի գնային առաջարկը
6. Հայտի գործողության ժամկետը, հայտերում փոփոխություն կատարելու և դրանք հետ վերցնելու կարգը
7. Հայտի ապահովումը² 1-ին, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, և 10-րդ չափաբաժինների համար
8. Հայտերի բացումը, գնահատումը և արդյունքների ամփոփումը
9. Պայմանագրի կնքումը
10. Որակավորման և պայմանագրի ապահովումները
11. Ընթացակարգը չկայացած հայտարարելը
12. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

ՄԱՍ II. ԲԱՑ ՄՐՅՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ ՀՐԱՀԱՆԳ

1. Ընդհանուր դրույթներ
2. Ընթացակարգի հայտը
3. Հավելվածներ 1-7

² Կեդրը, ինչպես նաև հրավերի 1-ին մասի 7-րդ բաժինը հրավերից հանվում է, եթե՝

- ընթացակարգը կազմակերպվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընթացակարգը կազմակերպվելու համար անհրաժեշտ գնման հայտը հաստատվելու օրվա դրությամբ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է 10 մլն. ՀՀ դրամը և կնքվելիք պայմանագրի ամբողջական կատարման համար հետագայում ևս պահանջվելու են ֆինանսական միջոցներ.

- գնման հայտով տրված ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքների գինը չի գերազանցում 10 մլն. ՀՀ դրամը.

- գնումն իրականացվում է հրատարակության հիմքով պայմանավորված մեկ անձից գնման ձևով:

Սույն պայմանի կիրառման դեպքում խմբագրվում են հրավերի կետերը, բաժինները և դրանց կատարված հղումները:

Սույն հրավերը տրամադրվում է ի լրումն ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/56 ծածկագրով անցկացվող բաց մրցույթի (այսուհետև՝ ընթացակարգ) հայտարարության:

Սույն հրավերը կազմվել է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետև՝ Օրենք), ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետև՝ Կարգ), ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 6-ի N 386-Ն որոշմամբ հաստատված «Էլեկտրոնային ձևով գնումների կատարման» կարգի և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի **Երևանի քաղաքապետարանի** (այսուհետև՝ պատվիրատու) կողմից հայտարարված ընթացակարգին մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետև՝ մասնակից) տեղեկացնելու ընթացակարգի պայմանների՝ գնման առարկայի, ընթացակարգի անցկացման, ընտրված մասնակցին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին, ինչպես նաև օժանդակելու ընթացակարգի հայտը պատրաստելիս:

Հայտեր կարող են ներկայացնել համակարգում գրանցված բոլոր անձիք, անկախ նրանց՝ օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից:

Համակարգում որպես մասնակից գրանցվելու նպատակով անձը մուտք է գործում www.armeps.am հասցեով գործող ինտերնետային կայք և լրացնում համապատասխան պահանջվող տեղեկատվությունը, որից հետո գրանցումը հաստատելու նպատակով էլեկտրոնային փոստի միջոցով ստացված թվի և (կամ) տառերի կոմբինացիան մուտքագրում է համակարգ: Նշված տեղեկատվությունը ճիշտ մուտքագրելուց հետո անձը համարվում է համակարգում գրանցված մասնակից, ինչի մասին ավտոմատ եղանակով ստանում է ծանուցում: Մասնակցի գրանցումն ավտոմատ եղանակով համարվում է չեղյալ, եթե համակարգում գրանցվելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում վերջինս մուտք չի գործում համակարգ կամ մուտք է գործում, սակայն համակարգ չի մուտքագրում տեղեկատվությունը: Այս պարագայում իրականացվում է գրանցման նոր գործընթաց:

Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը: Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝
«gagik.huroyan@yerevan.am»

1. ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

1.1 Գնման առարկա է հանդիսանում *Երևանի քաղաքապետարանի* կարիքների համար՝ **Երևան քաղաքի վարչական շրջանների հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքների** ձեռքբերումը (այսուհետ՝ նաև աշխատանք), որոնք խմբավորված են «11» չափաբաժիներում

<i>Չափաբաժինների համարները</i>	<i>Չափաբաժնի անվանումը</i>
1	Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ
2	Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ
3	Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ
4	Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ
5	Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ
6	Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ
7	Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ
8	Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ
9	Երևան քաղաքի Շենգավիթի վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ
10	Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ
11	Երևան քաղաքի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ

Աշխատանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում:

2. ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

2.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք.

- 1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ.
- 2) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ունեն իրենց ներկայացրած գնային առաջարկի մինչև մեկ տոկոսը, բայց ոչ ավելի, քան հիսուն հազար Հայաստանի Հանրապետության դրամը գերազանցող ժամկետանց պարտավորություններ.
- 3) որոնք կամ որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել ահաբեկչության ֆինանսավորման, երեխայի շահագործման կամ մարդկային թրաֆիքինգ ներառող հանցագործության, հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու կամ դրան մասնակցելու, կաշառք ստանալու, կաշառք տալու կամ կաշառքի միջնորդության և օրենքով նախատեսված տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է.

4) որոնց վերաբերյալ հայտը ներկայացվելու օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում առկա է օրենքով սահմանված կարգով կայացված անբողոքարկելի վարչական ակտ՝ գնումների ոլորտում հակամրցակցային համաձայնության կամ գերիշխող դիրքի չարաշահման համար:

5) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող երկրների գնումների մասին օրենսդրության համաձայն հրապարակված գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

6) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

Ընդ որում, եթե մասնակիցը սույն կետի 5-րդ և 6-րդ ենթակետերով նախատեսված ցուցակներում ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման:

2.2 Մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակիցը հայտով պետք է ներկայացնի իր կողմից հաստատված՝ սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.2 կետով նախատեսված գրավոր հայտարարություն: Բացի սույն կետով նախատեսված հայտարարությունից մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակցից, այդ թվում ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր կամ հիմնավորումներ չեն կարող պահանջվել: Մասնակցի հայտարարության իսկությունը գնահատող հանձնաժողովը (այսուհետ՝ հանձնաժողով) գնահատում է սույն հրավերով սահմանված պայմաններով:

2.3 Արգելվում է սույն կետով սահմանված փոխկապակցված անձանց և (կամ) միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս միևնույն անձի (անձանց) պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժին), բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների և (կամ) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) գնումների գործընթացին մասնակցության դեպքերի:

Կարգի 119-րդ կետի իմաստով

1) ֆիզիկական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք միևնույն ընտանիքի անդամ են, կամ վարում են ընդհանուր տնտեսություն, կամ համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեություն, կամ գործել են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից,

2) ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք գործել են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից, կամ եթե տվյալ ֆիզիկական անձը կամ նրա ընտանիքի անդամը հանդիսանում է՝

ա. տվյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելին տնօրինող մասնակից.

բ. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով իրավաբանական անձի որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող անձ.

գ. տվյալ իրավաբանական անձի խորհրդի նախագահ, խորհրդի նախագահի տեղակալ, խորհրդի անդամ, գործադիր տնօրեն, նրա տեղակալ, գործադիր մարմնի գործառույթներ իրականացնող կոլեգիալ մարմնի նախագահ, անդամ.

դ. իրավաբանական անձի այնպիսի աշխատակից, որն աշխատում է գործադիր տնօրենի անմիջական ղեկավարության ներքո կամ իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների կողմից որոշումների կայացման հարցում որևէ էական ազդեցություն ունի.

3) ֆիզիկական անձի կարգավիճակ չունեցող մասնակիցները համարվում են փոխկապակցված, եթե՝

ա. տվյալ անձը քվեարկելու իրավունքով տիրապետում է մյուսի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի, այսուհետ՝ բաժնետոմս) տաս և ավելի տոկոսին, կամ իր մասնակցության ուժով կամ տվյալ անձանց միջև կնքված պայմանագրին համապատասխան հնարավորություն ունի կանխորոշել մյուսի որոշումները.

բ. նրանցից մեկի ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելին տիրապետող կամ օրենքով չարգելված այլ ձևով նրա որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող մասնակիցը (բաժնետերը) և (կամ) մասնակիցները (բաժնետերերը) կամ նրանց ընտանիքի անդամները (եթե մասնակիցը ֆիզիկական անձ է) իրավունք ունեն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետել (այդ թվում առուվաճառքի, հավատարմագրային կառավարման, համատեղ գործունեության պայմանագրերի, հանձնարարականի կամ այլ գործարքների հիման վրա) մյուսի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելին կամ ունեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով վերջինիս որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն.

գ. նրանցից մեկի որևէ կառավարման մարմնի կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձանց, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը միաժամանակ հանդիսանում է մյուս անձի որևէ կառավարման մարմնի անդամ կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձ.

դ. նրանք գործել կամ գործում են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից.

Սույն կետի իմաստով ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, քրոջ կամ եղբոր ամուսինն ու երեխաները:

2.4 Մասնակիցը ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, Օրենքի 35-րդ հոդվածով սահմանված ժամկետում և կարգով ներկայացնում է որակավորման ապահովում՝ իր ներկայացրած գնային առաջարկի չափով:

2.5 Սույն ընթացակարգի շրջանակում կնքվելիք պայմանագիրը կարող է իրականացվել ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով: Ենթակապալի պայմանագրի կողմ չի կարող հանդիսանալ սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) մասնակցելու նպատակով հայտ ներկայացրած մասնակիցը:

2.6 Մասնակիցները կարող են սույն ընթացակարգին մասնակցել համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով): Նման դեպքում՝

1) համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող նույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չափապանման դեպքում՝ հայտերի բացման նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը:

2) Մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

3. ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

3.1 Օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն՝ մասնակիցն իրավունք ունի պատվիրատուից պահանջել հրավերի պարզաբանում:

Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ համակարգի միջոցով հանձնաժողովից պահանջելու հրավերի պարզաբանում: Հանձնաժողովը հարցումը կատարած մասնակցին պարզաբանումը տրամադրում է համակարգի միջոցով՝ հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում⁵:

3.2 Հարցման և պարզաբանումների բովանդակության մասին հայտարարությունը պարզաբանումը տրամադրելու օրը հրապարակվում է համակարգում և www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրի (այսուհետ՝ տեղեկագիր) «Գնումների հայտարարություններ» բաժնի «Հրավերների պարզաբանումների վերաբերյալ հայտարարություններ» ենթաբաժնում առանց նշելու հարցումը կատարած մասնակցի տվյալները:

3.3 Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է սույն հրավերի բովանդակության շրջանակից կամ եթե հարցումը վերաբերում է վերջինիս կողմից առաջարկվելիք սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի՝ սույն հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համարժեքության համապատասխանությանը: Ընդ որում, մասնակիցը գրավոր ծանուցվում է պարզաբանում չտրամադրելու հիմքերի մասին՝ հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում:

3.4 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ հրավերում կարող են կատարվել փոփոխություններ: Փոփոխություն կատարելու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում փոփոխություն կատարելու և դրանք տրամադրելու պայմանների մասին հայտարարություն է հրապարակվում համակարգում և տեղեկագրում:⁵

3.5 Յուրաքայտյուր ոք իրավունք ունի մինչև հրավերում փոփոխությունների կատարման համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալը, էլեկտրոնային փոստի միջոցով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին ներկայացնել հիմնավորումներ հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի՝ օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից՝ առանց նշելու անունը ազգանունը: Ներկայացված հիմնավորումներն ընդունելի համարվելու դեպքում գնահատող հանձնաժողովը սահմանված ժամկետում դրանցով պայմանավորված փոփոխություններ է կատարում հրավերում:

3.6 Հրավերում փոփոխություններ կատարվելու դեպքում հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը հաշվվում է այդ փոփոխությունների մասին համակարգում և տեղեկագրում հայտարարության հրապարակման օրվանից: Այդ դեպքում մասնակիցները պարտավոր են երկարաձգել իրենց ներկայացրած հայտի ապահովման վավերականության ժամկետը կամ ներկայացնել հայտի նոր ապահովում :⁶

⁵ Եթե գնումն իրականացվում է հրապարակության հիմքով պայմանավորված մեկ անձից գնման ձևով, ապա՝

- 3.1 կետի 2-րդ պարբերությունը շարադրվում է հետևյալ խմբագրությամբ՝ «Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն մեկ օրացուցային օր առաջ հանձնաժողովից պահանջելու հրավերի պարզաբանում: Ընդ որում պարզաբանումը կարող է պահանջվել մինչև սույն կետում նշված օրվա ժամը 17:00-ն (Երևանի ժամանակով): Հանձնաժողովը հարցումը կատարած մասնակցին պարզաբանումը տրամադրում է հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան ընթացակարգի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն 3 ժամ առաջ: Սույն կետում նշված հարցումը մասնակիցը ներկայացնում է հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով: Հարցման մասին պարզաբանումն ուղարկվում է հանձնաժողովի քարտուղարի՝ սույն հրավերով նախատեսված էլեկտրոնային փոստից մասնակցի՝ հարցումը ստացված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով:»:

4. ՀԱՅՏԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

4.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը համակարգի միջոցով հանձնաժողովին ներկայացնում է հայտ: Հայտը սույն հրավերի հիման վրա մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկն է:

Մասնակիցը կարող է հայտ ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի, այնպես էլ մի քանի կամ բոլոր չափաբաժինների համար⁷ :

Հայտը ներկայացվում է մինչև դրա համար սույն հրավերով սահմանված ժամկետի ավարտը:

Հայտի պատրաստման կարգը նկարագրված է սույն հրավերի 2-րդ մասում բաց մրցույթի հայտերը պատրաստելու հրահանգում:

4.2 Ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել համակարգի միջոցով ոչ ուշ, քան մինչև **2020 թվականի մայիսի 4-ը, ժամը 11:00-ն**: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում համակարգի կողմից:

4.3 Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝

1) իր կողմից հաստատված՝ սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված դիմում-հայտարարություն՝ նշելով էլեկտրոնային փոստի հասցեն, հարկ վճարողի հաշվառման համարը, գործունեության հասցեն և հեռախոսահամարը, որը ներառում է՝

ա) հավաստում սույն հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին.

բ) հավաստում՝ ընտրված մասնակցի ճանաչվելու դեպքում, սույն հրավերի 1-ին մասի 2.4 կետով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացրած գնային առաջարկի չափով որակավորման ապահովում ներկայացնելու պարտավորության մասին.

գ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում գերիշխող դիրքի չարաշահման և հակամրցակցային համաձայնության բացակայության մասին.

դ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում իրեն փոխկապակցված անձանց և (կամ) իր կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իրեն պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության բացակայության մասին.

ե) այն ֆիզիկական անձի (անձանց) տվյալները, ով ուղղակի կամ անուղղակի ունի մասնակցի կանոնադրական կապիտալում քվեարկող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) ավել քան տաս տոկոսը, ներառյալ ըստ ներկայացնողի բաժնետոմսերը, կամ այն անձի (անձանց) տվյալները, ով իրավունք ունի նանակելու կամ ազատելու մասնակցի գործադիր մարմնի անդամներին, կամ ստանում է մասնակցի կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական կամ այլ գործունեության արդյունքում ստացված շահույթի տասնհինգ տոկոսից ավելին: Սույն ենթակետում մեջ նշված անձանց բացակայության դեպքում ներկայացվում է գործադիր մարմնի ղեկավարի և անդամների տվյալները: Ընդ որում եթե մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված մասնակից, ապա սույն պարբերությամբ նախատեսված տեղեկատվությունը, որը հայտերը բացելուց հետո ավտոմատ եղանակով հրապարակվում է համակարգում, պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության հետ միաժամանակ հրապարակվում է նաև տեղեկագրում.

2) իր կողմից հաստատված գնային առաջարկ.

3) **հայտի ապահովում կանխիկ փողի կամ բանկային երաշխիքի ձևով: Եթե հայտի ապահովումը ներկայացվում է բանկային երաշխիքի ձևով, ապա գնման ընթացակարգն էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպված լինելու դեպքում ներկայացվում է երաշխիքի բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը՝ պայմանով, որ մասնակիցը դրա բնօրինակը գնահատող հանձնաժողովին ներկայացնում է մինչև հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուն հաջորդող աշխատանքային օրվա երևանի ժամանակով 17:00-ն՝ ուղեկցող գրությամբ.⁸ 1-ին, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, և 10-րդ չափաբաժինների համար**

- 3.4 կետը շարադրվում է հետևյալ խմբագրությամբ՝ «3.4 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն մեկ օրացուցային օր առաջ հրավերում կարող են կատարվել փոփոխություններ: Փոփոխություն կատարելու օրը փոփոխություն կատարելու մասին հայտարարություն է հրապարակվում տեղեկագրում:».

- 3.6 կետը շարադրվում է հետևյալ խմբագրությամբ՝ «3.6 Հրավերում փոփոխություններ կատարվելու դեպքում հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը հաշվվում է այդ փոփոխությունների մասին տեղեկագրում հայտարարության հրապարակման օրվանից:»

⁶ Գնումը մրցույթով կամ գնանշման հարցման ձևով կազմակերպվելու դեպքում սույն նախադասությունը հանվում է հրավերից, եթե՝

- ընթացակարգը կազմակերպվում է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընթացակարգը կազմակերպվելու համար անհրաժեշտ գնման հայտը հաստատվելու օրվա դրությամբ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է 10 մլն. ՀՀ դրամը և կնքվելիք պայմանագրի ամբողջական կատարման համար հետազայում ևս պահանջվելու են ֆինանսական միջոցներ.

- գնման հայտով տվյալ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքի գինը չի գերազանցում 10 մլն. ՀՀ դրամը

⁷ Եթե ընթացակարգը չափաբաժիններով է, ապա առաջին քայլով պետք է Համակարգում «Հայտ» դաշտում նախապես նշել այն չափաբաժինը կամ չափաբաժինները, որոնց համար մասնակիցը հայտ է ներկայացնում, որից հետո նոր միայն լրացնել մնացած դաշտերը, այլապես հայտի փաստաթղթերը չեն բացվի գնահատման ժամանակ: Սույն նախադասությունը հրավերից հանվում է, եթե գնման ընթացակարգը չի կազմակերպվում չափաբաժիններով:

4) շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում՝

- իր կողմից հաստատված՝ լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, հաշվի առնելով սույն հրավերին կցված ծավալաթերթով ըստ աշխատանքների նախահաշվային բաժինների համար սահմանված առավելագույն կշիռները: Ընդ որում կշիռները կիրառվում են մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկի նկատմամբ, նկատի ունենալով, որ շեղումը չի կարող ավել կամ պակաս լինել սույն հրավերին կցված ծավալաթերթով տվյալ բաժնի համար սահմանված կշռի չափի տասն տոկոսից: Աշխատանքների բաժինները չեն կարող արհեստականորեն միավորվել կամ առանձնացվել:

5) ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե կնքվելիք պայմանագիրն իրականացվելու է ենթակապալի միջոցով:

6) համատեղ գործունեության պայմանագրի պատճենը, եթե մասնակիցները սույն ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով):

Ընդ որում համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) սույն ընթացակարգին մասնակցելու դեպքում՝

- համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չափահանման դեպքում հայտերի բացման նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը:

- եթե համատեղ գործունեության պայմանագրով սահմանված է, որ մասնակիցների ընդհանուր գործերը վարում է համատեղ գործունեության պայմանագրի առանձին մասնակից, ապա հայտը ներկայացվում, իսկ պայմանագիր կնքվելու դեպքում վճարումները կատարվում են այդ մասնակցին: Այն դեպքում, երբ համատեղ գործունեության պայմանագրով նախատեսվում է, որ ընդհանուր գործերը վարելիս յուրաքանչյուր մասնակից իրավունք ունի գործել բոլոր մասնակիցների անունից, ապա պայմանագիր կնքվելու դեպքում դրա հիման վրա վճարումները կատարվում են հայտը ներկայացրած մասնակցին:

5. ՀԱՅՏԻ ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿԸ

5.1 Առաջարկվող գինը աշխատանքի արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից: Առաջարկվող գնի հաշվարկը պետք է ներկայացվի հայտով համակարգի միջոցով:

5.2 Մասնակիցը գնային առաջարկը ներկայացնում է **ինքնարժեք, շահույթ և ավելացված արժեքի հարկ** ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով: Ինքնարժեքի բաղադրիչների հաշվարկը բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում: Եթե մասնակիցը տվյալ գործարքի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե պետք է վճարի ավելացված արժեքի հարկ, ապա ներկայացվող գնային առաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է այդ հարկատեսակի գծով վճարվելիք գումարի չափը:

Մասնակիցների գնային առաջարկների գնահատումն ու համեմատումն իրականացվում են առանց սույն կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման: Ընդ որում, մասնակցի հայտը ենթակա չէ մերժման, եթե՝

ա. գնային առաջարկի ինքնարժեք, շահույթ և ավելացված արժեքի հարկ սյունակները լրացված են միայն թվերով, իսկ ընդհանուր գնի սյունակը՝ և տառերով և թվերով կամ միայն տառերով:

բ. գնային առաջարկի ինքնարժեք, շահույթ և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում տառերով կամ թվերով նշված գումարների միջև առկա է անհամապատասխանություն, սակայն տառերով կամ թվերով նշված գումարներից որևէ մեկի հանրագումարը համապատասխանում է ընդհանուր գնի սյունակում տառերով նշված գումարին:

գ. գնային առաջարկում չափաբաժնի համարը սխալ է նշված, սակայն գնման առարկայի անվանումը ճիշտ է լրացված:

դ. գնային առաջարկի ինքնարժեք, շահույթ, ավելացված արժեքի հարկ և ընդհանուր գումար սյունակներում տառերով կամ թվերով նշված գումարների լումարները կլորացված են մինչև հինգ տասնորդականը՝ դեպի ներքև ամբողջ թիվը, իսկ հինգ տասնորդական և դրանից ավելին՝ դեպի վերն ամբողջ թիվը:

ե. գնային առաջարկի ինքնարժեք, շահույթ և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում գումարները լրացված են ինչպես թվերով, այնպես էլ տառերով, և դրանք համապատասխանում են միմյանց, իսկ ընդհանուր գնի սյունակում տառերով նշված գումարի մեջ լրացված են ավելորդ բառեր, որի արդյունքում ստացվում է գոյություն չունեցող թիվ: Ընդ որում սույն պարբերության մեջ նշված դեպքում գնահատող հանձնաժողովը հայտը գնահատելիս հիմք է ընդունում ինքնարժեք, շահույթ և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում տառերով լրացված գումարների հանրագումարը:

զ. գնային առաջարկի սյունակներում տառերով լրացված գումարների մեջ լումաները նշված են թվերով :

5.3 Եթե կնքվելիք պայմանագրի գինը կայուն է, ապա գնային առաջարկը ներկայացվում է մեկ թվով՝ պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող ընդհանուր գնով և համակարգում պարտադիր լրացվում է

առանց Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի հաշվարկման: Ընդ որում մասնակցից չի կարող պահանջվել, որ նա ներկայացնի գնային առաջարկի հիմնավորումներ կամ որևէ այլ տիպի տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր, ինչպես նաև մասնակցի շահույթի չափը չի կարող հրավերով սահմանափակվել:

6. ՀԱՅՏԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ, ՀԱՅՏԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԴՐԱՆՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

6.1 Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն՝ հայտը վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը:

6.2 Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն՝ մասնակիցը, մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 4.2 կետում նշված հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը, կարող է փոփոխել կամ հետ վերցնել իր հայտը:

**7. ՀԱՅՏԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ
1-ին, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, և 10-րդ չափաբաժիններ**

7.1 Մասնակիցը հայտով սույն հրավերով սահմանված կարգով ներկայացնում է հայտի ապահովում:

Հայտի ապահովումը ներկայացվում է բանկային երաշխիքի (հավելված 3) կամ կանխիկ փողի ձևով, որի չափը հավասար է մասնակցի գնային առաջարկի հինգ տոկոսին: (Հաշվի առնելով, որ սույն ընթացակարգի շրջանակում գնային առաջարկը ներկայացվում է աշխատանքների միավորի գնի հանրագումարի չափով, ուսի հայտի ապահովման չափը ներկայացվում է աշխատանքի ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսի չափով):

1	<i>Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ</i>	19 600 000
3	<i>Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ</i>	31 680 000
4	<i>Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ</i>	14 700 000
5	<i>Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ</i>	21 560 000
6	<i>Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ</i>	28 000 000
7	<i>Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ</i>	19 600 000
8	<i>Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ</i>	22 549 020
10	<i>Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ</i>	25 490 000

Ընդ որում, եթե մասնակիցը հայտի ապահովումը ներկայացրել է սույն կետով սահմանված չափից ավելի, ապա հայտը համարվում է հրավերի պահանջներին բավարարող և ենթակա չէ մերժման:

Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված հայտի ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000466» գանձապետական հաշվին, որը ենթակա է վերադարձման այն ներկայացրած մասնակցին՝ սույն ընթացակարգի շրջանակում պայմանագիրը կնքվելուց կամ սույն ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուց հետո քսան աշխատանքային օրվա ընթացքում, բացառությամբ սույն հրավերի 1-ին մասի 7.3 կետով նախատեսված դեպքերի:

7.2 Գնման ընթացակարգը չափաբաժիններով կազմակերպվելու դեպքում, եթե՝

ա. մասնակիցը հայտ ներկայացնում է մեկից ավել չափաբաժինների համար, ապա հայտի ապահովումը կարող է ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ հայտի ապահովում բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ հայտի ապահովում ներկայացվելու դեպքում, դրա գումարը հաշվարկվում է ներկայացված չափաբաժինների գնային առաջարկների հանրագումարի նկատմամբ: Եթե ըստ չափաբաժինների ներկայացված գնային առաջարկների հանրագումարը գերազանցում է 10 մլն. ՀՀ դրամը, սակայն ըստ առանձին չափաբաժինների ներկայացված գնային առաջարկները չեն գերազանցում այդ չափը, ապա հայտի ապահովում չի ներկայացվում:

բ. Մասնակիցը հրաժարվում է որևէ չափաբաժնից կամ պայմանագիր կնքելուց կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից, ապա հայտի ապահովումը վճարվում է միայն այդ չափաբաժնի նկատմամբ հաշվարկված ապահովման գումարի չափով:¹⁰

7.3 Մասնակիցը վճարում է հայտի ապահովումը, եթե նա՝

1) հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից.

2) խախտել է գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորություն, որը հանգեցրել է գործընթացին տվյալ Մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը.

3) հայտերի բացումից հետո հրաժարվել է սույն ընթացակարգի հետագա մասնակցությունից:

7.4 Հայտի ապահովումը պետք է վավեր լինի հայտը ներկայացվելու օրվանից հաշված 90 (իննսուն) աշխատանքային օր: Հայտի ապահովումը ենթակա է վերադարձման այն ներկայացրած մասնակցին՝ սույն ընթացակարգի շրջանակում պայմանագիրը կնքվելուց կամ սույն ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուց հետո քսան աշխատանքային օրվա ընթացքում, բացառությամբ սույն հրավերի 1-ին մասի 7.3 կետով նախատեսված դեպքերի:

8. ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՅՈՒՄԸ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ

8.1 Հայտերի բացումը կկատարվի համակարգի միջոցով՝ 2020 թվականի մայիսի 4-ը, ժամը 11:00-ին:

Հայտերի բացման և գնահատման նիստում հանձնաժողովի նախագահը (նիստը նախագահողը) նիստը հայտարարում է բացված և հրապարակում է գնման հայտով սահմանված՝ սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքների գինը՝ մեկ թվով արտահայտված, ինչպես նաև հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը:

Համակարգում հանձնաժողովի բացող անդամների գործառույթներն աստիճանակարգված են: Աստիճանակարգումը որոշվում է հանձնաժողովի նախագահի կողմից: Հանձնաժողովի առաջին բացող անդամն իր կատարած նշումներով երկրորդ բացող անդամի դիտարկմանն է ներկայացնում բացման ենթակա այն հայտերի ցուցակը, որոնց համակարգը դիտել է որպես ներկայացված (պիտանի) հայտեր, որից հետո երկրորդ բացող անդամը հաստատում է իրեն ներկայացված հայտերի ցուցակը: Հաստատումից հետո բեռնվում է հայտերի բացման մասին արձանագրությունը (համակարգում՝ հաշվետվություն), որը հայտերի բացման օրը հանձնաժողովի քարտուղարը համակարգի միջոցով ուղարկում է մասնակիցների էլեկտրոնային փոստերին:

8.2 Հայտերը գնահատվում են սույն հրավերով սահմանված կարգով:

Գնման ընթացակարգի չափաբաժինների քանակը յոթանասունհինգը չգերազանցելու դեպքում հայտերի գնահատումն իրականացվում է դրանց ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից հաշված՝ տաս, իսկ գերազանցելու դեպքում՝ տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Բավարար են գնահատվում սույն հրավերով նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում են: Ընդ որում հայտերի բացման և գնահատման նիստում հանձնաժողովը մերժում է այն հայտերը, որոնցում բացակայում է գնային առաջարկները կամ դրանք ներկայացված են հրավերի պահանջներին անհամապատասխան, բացառությամբ սույն հրավերի 1-ին մասի 8.9 կետով սահմանված դեպքի: :

¹⁰Սույն կետը հրավերից հանվում է, եթե գնման ընթացակարգը չի կազմակերպվում չափաբաժիններով:

8.3 Ընտրված և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների որոշման նպատակով հանձնաժողովի նախագահն ավտոմատ եղանակով ստեղծում է հայտերի գնահատման մասին արձանագրություն, որը համակարգում հաստատվում է հանձնաժողովի անդամների կողմից՝ համակարգում նշում կատարելու միջոցով:

8.4 Ընտրված մասնակիցը որոշվում է՝ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով: Ընդ որում, հանձնաժողովի կողմից ընտրված և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներին որոշելիս գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց սույն հրավերի 1-ին մասի 5.2-րդ կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման, իսկ հայտերը գնահատելիս հիմք է ընդունում համակարգում կցված՝ մասնակցի կողմից հաստատված գնային առաջարկը:

8.5 Եթե հայտում անհամապատասխանություն է տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը: Եթե առաջարկվող գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա դրանք համեմատվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով՝ **«Հ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված օրվա փոխարժեքով»**¹¹:

8.6 Հանձնաժողովի, պատվիրատուի և մասնակիցների միջև բանակցություններն արգելվում են, բացառությամբ՝

1) երբ ընթացակարգին մասնակցել է մեկ մասնակից, որի ներկայացրած հայտը համապատասխանում է հրավերի պահանջներին կամ հայտերի գնահատման արդյունքում հրավերի պահանջներին համապատասխան է գնահատվել միայն մեկ մասնակցի հայտ կամ առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում, կամ եթե ոչ գնային պայմանները բավարարող գնահատված հայտեր ներկայացրած բոլոր մասնակիցների ներկայացրած գնային առաջարկները գերազանցում են այդ գնումը կատարելու համար նախատեսված՝ սույն հրավերի 1-ին մասի 8.1 կետի 2-րդ պարբերությամբ նախատեսված ֆինանսական միջոցները կամ գնումն իրականացվում է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա: Սույն կետի համաձայն վարվող բանակցությունները կարող են հանգեցնել միայն առաջարկված գնի նվազեցմանը կամ վճարման պայմանների փոփոխությանը, իսկ բանակցությունները վարվում են միաժամանակյա՝ բոլոր մասնակիցների հետ:

2) Օրենքով նախատեսված այլ դեպքերի:

8.7 Հանձնաժողովը հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցներից որոշում և հայտարարում է ընտրված և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներին: Շինարարական ծրագրերի գնման դեպքում հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին: Առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում կամ եթե ոչ գնային պայմաններին բավարարող գնահատված հայտեր ներկայացրած բոլոր մասնակիցների ներկայացրած գնային առաջարկները գերազանցում են սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքների գնման հայտով սահմանված գինը կամ գնումն իրականացվում է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա՝

ա. ընտրված և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներին որոշելու նպատակով հանձնաժողովի նիստում առաջարկված գների նվազեցման նպատակով ոչ գնային պայմանները բավարարող գնահատված բոլոր մասնակիցների հետ վարվում են միաժամանակյա բանակցություններ, եթե նիստին ներկա են բոլոր մասնակիցները (համապատասխան լիազորություն ունեցող ներկայացուցիչները),

բ. հակառակ դեպքում հանձնաժողովի նիստը կասեցվում է, և մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում հանձնաժողովի քարտուղարը բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած բոլոր մասնակիցներին համակարգի միջոցով միաժամանակ ծանուցում է գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների վարման օրվա, ժամի և վայրի մասին,

գ. բանակցությունները վարվում են ոչ շուտ, քան ծանուցումն ուղարկվելու օրվան հաջորդող օրվանից երկրորդ և ոչ ուշ, քան հինգերորդ աշխատանքային օրը,

դ. յուրաքանչյուր մասնակցի՝ տվյալ պահին ներկայացրած գնային առաջարկը հրապարակվում է մյուս մասնակիցների համար, և մինչև բանակցությունների համար նախատեսված վերջնաժամկետի ավարտը մասնակիցը կարող է վերանայել իր գնային առաջարկը,

ե. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, ըստ դրան ներկա մասնակիցների ներկայացրած գների, որոնք չեն գերազանցում գնման հայտով սահմանված գինը, որոշվում և հայտարարվում են ընտրված և հաջորդաբար տեղերը զբաղեցրած մասնակիցները,

զ. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, եթե դրան ներկա մասնակիցների ներկայացրած գները գերազանցում են գնման հայտով սահմանված գինը, ապա գնահատող հանձնաժողովը կարող է բանակցությունների արդյունքում ցածր գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին հայտարարել ընտրված մասնակից՝ պայմանով, որ՝

- մինչև գնման առարկայի բնութագրերով տվյալ օրացուցային տարում արդեն իսկ կազմակերպվել է առնվազն մեկ գնման մրցակցային ընթացակարգ, որը չկայացած է հայտարարվել մասնակիցների ներկայացրած գները գնման հայտով սահմանված գինը գերազանցելու հիմքով պայմանավորված:

- ընտրված մասնակցի հետ կնքվող պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները ուժի մեջ են մտնում գնման հայտով սահմանված գինը գերազանցող չափով լրացուցիչ

Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու և դրա հիման վրա կողմերի միջև համաձայնագիր կնքելու դեպքում: Ընդ որում համաձայնագիրը կնքվում է լրացուցիչ ֆինանսական միջոցները նախատեսվելուն հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ աշխատանքի կատարման ժամկետները երկարաձգելով պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև համաձայնագրի կնքման օրը ընկած ժամանակահատվածով: Սույն պարբերության համաձայն կնքված պայմանագիրը լուծվում է, եթե կնքելուն հաջորդող երեսուն օրացուցային օրվա ընթացքում լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում:

է. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, եթե դրան ներկա մասնակիցների ներկայացրած գները գերազանցում են գնման հայտով սահմանված գինը, կամ նվազագույն գները հավասար են, գնման ընթացակարգը Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած, բացառությամբ սույն ենթակետի «գ» պարբերությամբ նախատեսված դեպքի:

8.8 Պահանջի դեպքում որևէ մասնակցի հայտի պատճենները հանձնաժողովի քարտուղարն անհապաղ տրամադրում է նման պահանջ ներկայացրած այլ մասնակցին: Պահանջի կատարման անհնարինության դեպքում պահանջ ներկայացրած անձին անհապաղ տրամադրվում է հայտում ներառված փաստաթղթերը, որոնց վերջինս ծանոթանում է տեղում, իրավունք ունի լուսանկարել դրանք և վերադարձնում է հանձնաժողովի քարտուղարին նիստի ընթացքում՝ առանց խոչընդոտելու հանձնաժողովի բնականոն գործունեությանը:

8.9 Եթե հայտերի բացման և գնահատման նիստի ընթացքում իրականացված գնահատման արդյունքում մասնակցի հայտում արձանագրվում են անհամապատասխանություններ՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ, ներառյալ երբ հայտում ներառված՝ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակցի կողմից հաստատված փաստաթղթերը կամ դրանց մի մասը հաստատված չեն էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ, ապա հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը, իսկ հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը դրա մասին համակարգի միջոցով տեղեկացնում է մասնակցին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը:

Գնահատող հանձնաժողովը կարող է պատճառաբանված որոշման դեպքում Կարգի 67-րդ կետի հիման վրա ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի միջոցով ստուգել մասնակցի (մասնակիցների)՝ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետին բավարարելու մասին հայտով ներկայացված հավաստման իսկությունը: Սույն պարբերության կիրառման դեպքում կոմիտե ներկայացվող տեղեկատվությունը պետք է առնվազն պարունակի տվյալներ մասնակցի (մասնակիցների) անվանման, հարկ վճարողի հաշվառման համարի և հայտը ներկայացվելու ամիս ամսաթվի և տարեթվի մասին: Եթե անհամապատասխանությունն արձանագրվել է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեից ստացված տեղեկատվության հիման վրա, ապա մասնակցին ուղարկվող ծանուցմանը կցվում է նաև կոմիտեից ստացված տեղեկատվության բնօրինակից սկանավորված տարբերակը: Մասնակցին ուղարկվող ծանուցման մեջ մանրամասն նկարագրվում են հայտի գնահատման ընթացքում հայտնաբերված բոլոր անհամապատասխանությունները:

8.10 Եթե սույն հրավերի 8.9-րդ կետով սահմանված ժամկետում մասնակիցը շտկում է արձանագրված անհամապատասխանությունը, ապա վերջինիս հայտը գնահատվում է բավարար: Հակառակ դեպքում տվյալ մասնակցի հայտը գնահատվում է անբավարար և մերժվում է, ներառյալ եթե մասնակիցը սույն հրավերով սահմանված ժամկետում չի ներկայացնում հայտի ապահովման բնօրինակը, իսկ ընտրված մասնակից է ճանաչվում հաջորդող տեղ զբաղեցրած մասնակիցը:

Եթե հայտի գնահատման արդյունքում անհամապատասխանությունն արձանագրվել է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեից ստացված տեղեկատվության արդյունքում, ապա այն համարվում է շտկված, եթե մասնակիցը ներկայացնում է տրամադրած տեղեկատվության մեջ նշված գումարի վճարումը հիմնավորող փաստաթղթի բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) օրինակը:

8.11 Հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը չի կարող մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին, եթե հայտերի բացման նիստում պարզվում է, որ վերջիններիս կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը, կամ իրենց մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված անձը (ծնող, ամուսին, երեխա, եղբայր, քույր, ինչպես նաև ամուսնու ծնող, երեխա, եղբայր կամ քույր) կամ այդ անձի կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը տվյալ ընթացակարգին մասնակցելու համար ներկայացրել է հայտ: Եթե առկա է սույն կետով նախատեսված պայմանը, ապա հայտերի բացման նիստից անմիջապես հետո տվյալ ընթացակարգի առնչությամբ շահերի բախում ունեցող հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը ինքնաբացարկ է հայտնում տվյալ ընթացակարգից:

8.12 Հայտերը բացվելուց և գնահատվելուց հետո հետո կազմվում է արձանագրություն՝ գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Ընդ որում հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ մանրամասն նկարագրվում են հայտերի գնահատման արդյունքում արձանագրված անհամապատասխանությունները և դրանցով պայմանավորված հայտերի մերժման հիմքերը: Արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները: 8.13 Հանձնաժողովի քարտուղարը հայտերի բացման և գնահատման նիստի ավարտից հետո ոչ ուշ քան հաջորդող աշխատանքային օրը՝

1) հայտերի բացման և գնահատման նիստի արձանագրության բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը և սույն հրավերի 1-ին մասի 3.5 կետում նշված հիմնավորումների քննարկման ամփոփաթեթը, որը պարունակում է տեղեկություններ նաև հիմնավորումները ստանալու ամսաթվի և էլեկտրոնային փոստի

հասցեների վերաբերյալ, հրապարակում է տեղեկագրում: Եթե հիմնավորումներ չեն ներկայացվել, ապա հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ դրա մասին կատարվում են համապատասխան նշումներ:

2) իր և գնահատող հանձնաժողովի՝ հայտերի բացման նիստին ներկա անդամների կողմից ստորագրված շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարությունների բնօրինակներից արտատպված (սկանավորված) տարբերակները հրապարակում է տեղեկագրում: Հանձնաժողովի այն անդամները, որոնք հանձնաժողովի աշխատանքների մասնակցում են հայտերի բացման և գնահատման նիստից հետո հրավիրվող նիստերին, ստորագրում են սույն ենթակետում նախատեսված հայտարարությունները, որոնք տեղեկագրում քարտուղարը հրապարակում է ստորագրմանը հաջորդող աշխատանքային օրը:

8.14 Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված հիմքերն ի հայտ գալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն տվյալ մասնակցի տվյալները՝ համապատասխան հիմքերով, գրավոր ուղարկում է լիազորված մարմին, որը դրանք ստանալուն հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում նախաձեռնում է տվյալ մասնակցին գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու ընթացակարգ: Ընդ որում, եթե մասնակցի գնումներին մասնակցելու իրավունք ունենալու մասին հավաստումը որակվում է որպես իրականությանը չհամապատասխանող կամ մասնակիցը սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում չի ներկայացնում հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը, կամ ընտրված մասնակիցը չի ներկայացնում որակավորման ապահովումը, ապա այդ հանգամանքը համարվում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնված պարտավորության խախտում:

8.15 Եթե մասնակիցն Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ և 6-րդ մասերով նախատեսված ցուցակներում ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման:

8.16 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.9 և 8.10 կետերում նշված փաստաթղթերը մասնակիցը սահմանված ժամկետում հանձնաժողովի քարտուղարին ներկայացնում է վերջինիս՝ սույն հրավերով նախատեսված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով: Քարտուղարը պարտավոր է փաստաթղթերն ստանալու օրը հաստատել դրանց ստանալու հանգամանքը՝ սույն հրավերում նշված իր էլեկտրոնային փոստից մասնակցի էլեկտրոնային փոստին հավաստում ուղարկելու միջոցով:

8.17 Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա լինել հանձնաժողովի նիստերին: Մասնակիցները կամ նրանց ներկայացուցիչները կարող են պահանջել հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների պատճենները, որոնք տրամադրվում են մեկ օրացուցային օրվա ընթացքում:

8.18 Հանձնաժողովի և (կամ) պատվիրատուի կողմից էլեկտրոնային ծանուցումներն ուղարկվում են համակարգի միջոցով, իսկ մասնակցի կողմից՝ իր հայտում նշված էլեկտրոնային փոստից սույն հրավերում նշված՝ հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստին ուղարկվելու միջոցով:

Տեղեկությունների (փաստաթղթերի) էլեկտրոնային եղանակով փոխանակման դեպքում մասնակիցը տեղեկությունները (փաստաթղթերը) հաստատում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ, որի հավաստագիրը պետք է գետեղված լինի «Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով տրամադրված նույնականացման քարտում, կամ տեղեկությունները (փաստաթղթերը) ուղարկում է հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակիցները հայտում ներառվող՝ իրենց կողմից հաստատվող փաստաթղթերը հաստատում են էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ, իսկ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ չհանդիսացող մասնակիցները՝ այդ փաստաթղթերը ներկայացնում են հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

Հայտում ներառվող՝ էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատվող փաստաթղթերը չեն կնքվում:

8.19 Հայտերի գնահատումը և ընտրված մասնակցի որոշումն իրականացվում է ըստ առանձին չափաբաժինների¹²:

8.20 Ընտրված մասնակցի կողմից պայմանագիրը չկնքելու (հրաժարվելու) կամ պայմանագիր կնքելու իրավունքից զրկվելու դեպքում հանձնաժողովի որոշմամբ ընտրված մասնակից է ճանաչվում հաջորդող տեղ գբաղեցրած մասնակիցը՝ սույն հրավերի 1-ին մասի 8.13-ից 8.19-րդ կետերով սահմանված ընթացակարգի կիրառմամբ:

8.21 Մասնակիցն իրեն ներկայացված պահանջների համապատասխանության հիմնավորման նպատակով կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր:

Հանձնաժողովը կարող է ստուգել մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը՝ օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով իրավասու մարմինների գրավոր եզրակացությունը: Նման հարցում ուղարկվելու դեպքում համապատասխան պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում են գրավոր եզրակացություն: Եթե մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկության

¹²Սույն նախադասությունը հրավերից հանվում է, եթե գնման ընթացակարգը չի կազմակերպվում չափաբաժիններով:

ստուգման արդյունքում տվյալները որակվում են իրականությանը չհամապատասխանող, ապա տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է:

8.22 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.21 կետի կիրառման նպատակով կարող է հրավիրվել հանձնաժողովի արտահերթ նիստ:

8.23 Ընտրված մասնակցին որոշելու նիստի ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը հանձնաժողովի քարտուղարը՝

1) Համակարգում նշում է ընթացակարգի բավարար գնահատված մասնակիցներին՝ նրանց դասակարգելով ըստ գնահատման արդյունքների և գնային առաջարկների:

2) Համակարգի միջոցով ընթացակարգի մասնակիցների էլեկտրոնային փոստին ուղարկում է գնահատման արդյունքների մասին հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը:

8.24 Մինչև պայմանագիր կնքելը պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ոչ ուշ, քան ընտրված մասնակցի մասին որոշման ընդունմանը հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: Պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը պարունակում է ամփոփ տեղեկատվություն հայտերի գնահատման և ընտրված մասնակցի ընտրությունը հիմնավորող պատճառների մասին ու հայտարարություն անգործության ժամկետի վերաբերյալ:

8.25 Անգործության ժամկետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող օրվա և պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է:

Անգործության ժամկետը սույն ընթացակարգի դեպքում «10» օրացուցային օր է: Անգործության ժամկետը կիրառելի չէ, եթե միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել, որի հետ կնքվում է պայմանագիր:

Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն կետով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ մասնակից գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը: Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կամ առանց պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարության հրապարակման կնքված պայմանագիրն առ ոչինչ է:

9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ

9.1 Պայմանագիր կնքվում է հանձնաժողովի որոշման հիման վրա՝ պատվիրատուի կողմից: Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր՝ մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով:

9.2 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.25 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորս աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն ծանուցում է ընտրված մասնակցին՝ ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը: Ընդ որում, պայմանագիրը կարող է կնքվել ոչ շուտ, քան սույն հրավերի 1-ին մասի 8.25 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալու օրվան հաջորդող երկրորդ աշխատանքային օրը:

9.3 Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը և կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը հանձնաժողովի քարտուղարը տրամադրում է էլեկտրոնային եղանակով: Ընդ որում շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում պայմանագրում ներառվում են ընտրված մասնակցի կողմից հայտով ներկայացված սարքերը և սարքավորումները:

9.4 Պայմանագիր կնքելու մասին պատվիրատուի ծանուցումն ընտրված մասնակցին ուղարկելու օրը հանձնաժողովի քարտուղարը համակարգի միջոցով ընտրված մասնակցի էլեկտրոնային փոստին ուղարկում է ծանուցում՝ պայմանագիր կնքելու առաջարկը տրամադրված լինելու մասին:

9.5 Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և պայմանագրի նախագիծն ստանալուց հետո՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում չի ստորագրում պայմանագիրը և պատվիրատուին ներկայացնում որակավորման և պայմանագրի ապահովումը, ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից:

Ընդ որում ընտրված մասնակցի կողմից հաստատված պայմանագրի նախագիծը պատվիրատուին ներկայացվում է գրավոր և դրա ներկայացման գրությունը հաշվառվում է պատվիրատուի փաստաթղթաշրջանառության համակարգում: Պատվիրատուի ղեկավարի կողմից պայմանագրի նախագիծը հաստատվում է այդ իրավասության առաջացմանը հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում և հաստատմանը հաջորդող աշխատանքային օրը ուղեկցող գրությամբ տրամադրվում է ընտրված մասնակցին:

9.6 Պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ պատվիրատուի առաջարկը ստացած ընտրված մասնակիցը համակարգի միջոցով ընդունում կամ մերժում է իրեն ներկայացված առաջարկը:

9.7 Մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 9.5 կետով նախատեսված ժամկետի ավարտը, կողմերի համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, ներառյալ ընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը:

9.8 Պայմանագիրը կնքվելուն հաջորդող աշխատանքային օրը հանձնաժողովի քարտուղարը համակարգում ավարտում է ընթացակարգը:

10. ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄՆԵՐԸ

10.1 Որակավորման և պայմանագրի ապահովումները ներկայացնելու պահանջի հիման վրա, այն ստանալու օրվանից **10, աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընտրված մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել որակավորման և պայմանագրի ապահովումներ: Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքվում է, եթե վերջինս ներկայացնում է որակավորման և պայմանագրի ապահովումները:**

10.2 Որակավորման ապահովման չափը հավասար է ընտրված մասնակցի գնային առաջարկի չափին: (Հաշվի առնելով, որ սույն ընթացակարգի շրջանակում գնային առաջարկը ներկայացվում է աշխատանքների միավորի գնի հանրագումարի չափով, իսկ պայմանագիրը կնքվում է տվյալ աշխատանքների համար հատկացվող ընդհանուր գումարով՝ ուսի որակավորման ապահովումը ներկայացվում է կնքվելիք պայմանագրի ընդհանուր գումարի չափով): Որակավորման ապահովումը ներկայացվում է բանկային երաշխիքի ձևով (հավելված 4), որը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև պայմանագրի կատարման արդյունքը պատվիրատուից կողմից ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող 20-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է չափաբաժիններով և մասնակիցը ընտրված մասնակից է ճանաչվում մեկից ավելի չափաբաժինների մասով ու վերջինիս հետ կնքվող պայմանագրի ընդհանուր գինը գերազանցում է 10 մլն. ՀՀ դրամը, ապա որակավորման ապահովումը ներկայացվում է բանկային երաշխիքի ձևով՝ պայմանագրի ընդհանուր գնի չափով:

Որակավորման ապահովումը չի վերադարձվում, եթե այն ներկայացրած անձը խախտում է պայմանագրով նախատեսված պարտավորություն, որը հանգեցնում է պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը:

10.3. Պայմանագրի ապահովման չափը կազմում է կնքվելիք պայմանագրի գնի 10 տոկոսը: Պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է բանկային երաշխիքի (հավելված 5) կամ կանխիկ փողի ձևով:¹⁴

Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է չափաբաժիններով և մասնակիցը ընտրված մասնակից է ճանաչվում մեկից ավելի չափաբաժինների մասով ու վերջինիս հետ կնքվող պայմանագրի ընդհանուր գինը գերազանցում է 10 մլն. ՀՀ դրամը, ապա պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է բանկային երաշխիքի ձևով՝ պայմանագրի ընդհանուր գնի 10 տոկոսի չափով:

Պայմանագրի ապահովումը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև կնքվելիք պայմանագրով սահմանվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող 20-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Պայմանագրի ապահովումը այն ներկայացրած անձին վերադարձվում է կնքված պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների ամբողջական կատարման դեպքում՝ ամբողջական պարտավորությունների կատարման ժամկետը լրանալուն հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000664» գանձապետական հաշվին:

10.6 Եթե չափաբաժիններով կազմակերպված գնման ընթացակարգի շրջանակում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով որևէ չափաբաժնի մասով լուծվում է, ապա որակավորման և պայմանագրի ապահովումները վճարվում են միայն այդ չափաբաժնի նկատմամբ հաշվարկված գումարի չափով:

11. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼԸ

11.1 Օրենքի 37-րդ հոդվածի համաձայն՝ հանձնաժողովը սույն ընթացակարգը չկայացած է հայտարարում, եթե՝

1) հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին:

2) դադարում է գոյություն ունենալ գնման պահանջը: Ընդ որում համայնքների կարիքների համար կազմակերպված գնման ընթացակարգը կարող է ամբողջությամբ կամ մասնակի չկայացած հայտարարվել համապատասխանաբար համայնքի ավագանու որոշման հիման վրա¹⁵:

3) ոչ մի հայտ չի ներկայացվել:

4) պայմանագիր չի կնքվում:

Սույն ընթացակարգը Օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած, եթե սույն ընթացակարգի շրջանակում սահմանված հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու պահի դրությամբ էլեկտրոնային գնումների համակարգը խափանված է:

¹⁵ Սույն կետը խմբագրվում է ըստ համապատասխան պարզաբանության:

11.2 Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուն հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում, պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն, որում նշվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու հիմնավորումը:

12. ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ (ԿԱՍ) ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ

12.1 Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի բողոքարկելու պատվիրատուի, հանձնաժողովի և գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները:

12.2 Գնումների, այդ թվում բողոքի քննման հետ կապված հարաբերությունները վարչական հարաբերություններ չեն և դրանք կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիաիրավական հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությամբ:

12.3 Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի Օրենքի համաձայն՝

1) նախքան պայմանագրի կնքումը բողոքարկելու պատվիրատուի և հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին:

Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի գործունեության կարգը հաստատված է ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2018 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 600-Ն հրամանով:

2) դատական կարգով բողոքարկելու գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի, պատվիրատուի և հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները:

12.4 Եթե բողոքը ներկայացրած անձը բողոքարկում է՝

1) պայմանագիր կնքելու որոշումը, ապա բողոքը ներկայացնում է սույն հրավերի 1-ին մասի 8.28-րդ կետով նախատեսված անգործության ժամանակահատվածում:

2) գնման առարկայի բնութագրերը կամ հրավերի պահանջները, ապա բողոքը ներկայացնում է մինչև հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալը:

12.5 Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին բողոքը ներկայացվում է գրավոր, ստորագրված, դրանում ներառելով՝

1) բողոքը ներկայացրած անձի անվանումը (անունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը) և հասցեն:

2) պատվիրատուի անվանումը և հասցեն:

3) բողոքարկվող գնման ընթացակարգի ծածկագիրը և առարկան:

4) վեճի առարկան և բողոքը ներկայացրած անձի պահանջը:

5) բողոքի փաստացի և իրավական հիմքերը, ապացույցները:

6) բողոքարկման վճարը կատարած լինելը հիմնավորող փաստաթղթի պատճենը: Ընդ որում՝ բողոքարկման վճարի չափը կազմում է 30 հազար ՀՀ դրամ, որը վճարվում է ՀՀ պետական բյուջե՝ այդ նպատակով լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000482» գանձապետական հաշվին:

7) այն բանկի անվանումը և հաշվեհամարը, որին բողոքը բավարարվելու դեպքում պետք է հետ փոխանցվի վճարը:

8) այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ:

12.6 Բողոքը՝ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին, ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան 1 հասցեով կամ դրա բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը secretariat@minfin.am հասցեով էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով:

12.7 Բողոքը, այդ թվում՝ մասնակի, բավարարվելու մասին բողոքներ քննող անձի կողմից կայացված որոշումը տեղեկագրում հրապարակվելուն հաջորդող աշխատանքային օրը տվյալ բողոքը քննած և որոշում կայացրած բողոքներ քննող անձը գրավոր լիազորված մարմնին է տրամադրում բողոքարկման վճարը կատարած լինելը հավաստող փաստաթղթի պատճենը և այն բանկի անվանումը և հաշվեհամարը, որին պետք է փոխանցվի հետ վերադարձվող գումարը: Լիազորված մարմնինը սույն կետում նշված փաստաթղթի պատճենը ստանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրը ընթացքում բողոքարկման վճարը հետ է փոխանցում այն վճարած անձին՝ ներկայացված բանկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

12.8 Եթե բողոքը չի բավարարում Օրենքի 50-րդ հոդվածով սահմանված պահանջներին, ապա այն ստանալուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում գնումների հետ կապված բողոքներ անձն այդ մասին գրությամբ տեղեկացնում է բողոքը ներկայացրած անձին՝ նրան տալով երկու աշխատանքային օր ժամկետ արձանագրված թերությունները վերացնելու համար: Գրությունը ելքագրվելու օրը գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձը դրա բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը ուղարկում է նաև բողոքում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Ընդ որում, եթե սույն հրավերի 1-ին մասի 12.4 կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված ժամկետում ներկայացված բողոքը չի բավարարել Օրենքի 50-րդ հոդվածի պահանջները, ապա սույն

կետով սահմանված ժամկետում շտկված և գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ներկայացված բողոքը համարվում է սահմանված ժամկետում ներկայացված:

12.9 Բողոքը վարույթ ընդունելու օրվանից մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում գնումների հետ կապված բողոքներ անձը բողոքը և դրա վերաբերյալ հայտարարությունը, հրապարակում է տեղեկագրում: Ընդ որում, հայտարարության մեջ նշվում է բողոքի քննության նպատակով հրավիրվող նիստերին առցանց հետևելու համացանցային հղումը: Բողոքը համարվում է վարույթ ընդունված արձանագրված թերությունների վերացման վերաբերյալ սույն հրավերի 12.8 կետով նախատեսված ժամկետը լրանալու, իսկ թերությունները վերացված բողոքը ներկայացվելու դեպքում, այն գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին տրամադրվելու օրվանից:

12.10 Բողոքը վարույթ ընդունվելու օրվանից երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձը գրությամբ դիմում է պատվիրատուին՝ բողոքի վերաբերյալ գրավոր դիրքորոշում, ինչպես նաև բողոքի քննության և որոշում կայացնելու համար անհրաժեշտ՝ գրությամբ նշված փաստաթղթերը ներկայացնելու պահանջով՝ կցելով բողոքի պատճենը և կից փաստաթղթերը՝ առկայության դեպքում: Բողոքի վերաբերյալ պատվիրատուի դիրքորոշումը և պահանջված փաստաթղթերը գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ներկայացվում են գրավոր կամ դրանց բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) ձևով՝ սույն հրավերի 12.5 կետում նշված էլեկտրոնային փոստին ուղարկվելու միջոցով: Սույն կետում նշված փաստաթղթերը պատվիրատուն գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ներկայացնում է նման պահանջ ստանալու օրվանից հաշված երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

12.11 Բողոքի վերաբերյալ որոշումները կայացվում են այնպիսի ընթացակարգով, որի համաձայն բողոքը ներկայացրած անձը, պատվիրատուն և ներգրավված բոլոր կողմերն իրավունք ունենան ներկա լինելու բողոքի քննության նպատակով հրավիրված նիստերին և ներկայացնելու իրենց տեսակետները:

12.12 Բողոքի քննությունն իրականացվում և որոշումը կայացվում է բողոքը վարույթն ընդունվելու օրվանից ոչ ուշ քան քսան օրացուցային օրվա ընթացքում: Նշված ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ՝ մինչև տասն օրացուցային օրով՝ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի պատճառաբանված միջանկյալ որոշմամբ: Ընդ որում միջանկյալ որոշումը կայացնելու օրը գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձն ապահովում է դրա մասին համապատասխան հայտարարության հրապարակումը տեղեկագրում:

Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի որոշումն իրավապարտադիր է, որը կարող է փոփոխվել կամ վերացվել, այդ թվում՝ մասնակի, միայն դատարանի կողմից:

12.13 Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձը՝

1) իրավունք ունի պատվիրատուի և հանձնաժողովի գործողությունների կամ անգործության վերաբերյալ ընդունելու հետևյալ որոշումները.

ա. արգելելու կատարել որոշակի գործողություններ և ընդունել որոշումներ,

բ. պարտավորեցնելու ընդունել համապատասխան որոշումներ, ներառյալ՝ չկայացած հայտարարելու գնման ընթացակարգը, բացառությամբ պայմանագիրը անվավեր ճանաչելու մասին որոշման.

2) որոշում է կայացնում մասնակցին գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու մասին.

3) հաշվառում է գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի կողմից ընդունված որոշումները և դրանց կատարման նկատմամբ իրականացնում է հսկողություն:

12.14 Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի կողմից բողոքը բավարարվելու դեպքում պատվիրատուն պատասխանատվություն է կրում բողոքը ներկայացրած անձին պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասի հատուցման համար:

12.15 Բողոքի քննությունը բաց է հանրության համար: Բողոքի քննությունն իրականացվում է նիստերի միջոցով: Նիստերը ձայնագրվում են և բողոքի վերաբերյալ կայացված որոշման հետ մեկտեղ հրապարակվում են տեղեկագրում: Ձայնագրման անհնարինության դեպքում նիստերը սղագրվում: Նիստերը առցանց հեռարձակվում են նաև համացանցում:

12.16 Յուրաքանչյուր անձ, որի շահերը խախտվել են կամ կարող են խախտվել բողոքարկման հիմք ծառայած գործողությունների արդյունքում, իրավունք ունի մասնակցելու բողոքարկման ընթացակարգին՝ մինչև բողոքի վերաբերյալ որոշում ընդունելու ժամկետը գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ներկայացնելով համանման բողոք: Օրենքի 50-րդ հոդվածի համաձայն՝ բողոքարկման ընթացակարգին չմասնակցած անձը զրկվում է գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին համանման բողոք ներկայացնելու իրավունքից:

12.17 Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձը որոշումն կայացնելու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում որոշումը հրապարակում է տեղեկագրում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի որոշումն ուժի մեջ է մտնում այն տեղեկագրում հրապարակելուն հաջորդող օրը:

12.18 Յուրաքանչյուր անձ, որը շահագրգռված է կոնկրետ գործարքի կնքման հարցում, և որը վնասներ է կրել պատվիրատուի, հանձնաժողովի կամ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի կատարած գործողության կամ անգործության հետևանքով, իրավունք ունի դատական կարգով պահանջելու վնասների փոխհատուցում:

12.19 Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ներկայացված բողոքն ինքնաբերաբար կասեցնում է գնման գործընթացը՝ Օրենքի 50-րդ հոդվածի 9-րդ մասով նախատեսված հայտարարությունը հրապարակվելու օրվանից մինչև բողոքի քննության արդյունքներով ընդունված որոշման՝ ուժի մեջ մտնելու օրը:

Օրենքի 51-րդ հոդվածի համաձայն գնումների հետ կապված բողոքներ բողոքը քննող անձը կայացնում է գնման գործընթացի կասեցումը հանելու մասին որոշում, եթե օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված մարմինների ղեկավարները, իսկ իրավաբանական անձանց դեպքում՝ գործադիր մարմնի ղեկավարը գրավոր հայտնում է, որ հանրային կամ պաշտպանության և ազգային անվտանգության շահերից ելնելով անհրաժեշտ է շարունակել գնման գործընթացը:

Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի որոշմամբ կասեցումը կարող է հանվել, եթե պատվիրատուի ներկայացրած հիմնավորումների համաձայն, հանրային կամ պաշտպանության և ազգային անվտանգության շահերից ելնելով, անհրաժեշտ է շարունակել գնման գործընթացը: Սույն կետով նախատեսված որոշումը գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձը հրապարակում է տեղեկագրում՝ այն կայացնելու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրը:

ՄԱՍ II Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

Բ Ա Ց Մ Ր Ց ՈՒ Յ Թ Ի Հ Ա Յ Տ Ը Պ Ա Տ Ր Ա Ս Տ Ե Լ ՈՒ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1 Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել մասնակիցներին հայտը պատրաստելիս:

1.2 Նպատակահարմարության դեպքում մասնակիցը պահանջվող տեղեկությունները կարող է ներկայացնել սույն հրահանգով առաջարկվող ձևերից տարբերվող՝ այլ ձևերով՝ պահպանելով պահանջվող վավերապայմանները:

1.3 Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԸ

Ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը համակարգի միջոցով ներկայացնում է հայտ: Հայտին կցվում են սույն հրավերով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը (տեղեկությունները):

Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված՝

1) «Պիտանելիության չափորոշիչ».

2.1 ընթացակարգին մասնակցելու դիմում-հայտարարություն՝ համաձայն **հավելված N 1-ի**.

2.2 ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով.

2.3 համատեղ գործունեության պայմանագիրը, եթե մասնակիցները գնման ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով).¹⁶

2.4 **1-ին, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, և 10-րդ չափաբաժինների համար հայտի ապահովում, որը ներկայացվում է կանխիկ փողի կամ բանկային երաշխիքի ձևով (հավելված N 3):** Ընդ որում հայտով ներկայացվում է կանխիկ փողի վճարումը հավաստող բնօրինակ փաստաթղթից կամ բանկային երաշխիքի բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) ընթեռնելի տարբերակը: Եթե հայտի ապահովումը ներկայացվում է բանկային երաշխիքի ձևով, ապա գնման ընթացակարգն էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպված լինելու դեպքում ներկայացվում է երաշխիքի բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը՝ պայմանով, որ դրա բնօրինակը գնահատող հանձնաժողովին ներկայացնում է մինչև հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուն հաջորդող աշխատանքային օրվա երևանի ժամանակով 17:00-ն՝ ուղեկցող գրությամբ:¹⁷

2) «Ֆինանսական չափորոշիչ».

2.5 գնային առաջարկ համաձայն **հավելված N 2-ի**: Գնային առաջարկը ներկայացվում է ինքնարժեք, շահույթ և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով: Ինքնարժեքի բաղադրիչների հաշվարկ՝ բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում:

2.6 շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում՝

¹⁶ Համապեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցելու դեպքում հայտում ներառվող՝ մասնակցի կողմից հաստատվող փաստաթղթերը պետք է հաստատված լինեն կոնսորցիումի բոլոր անդամների կողմից:

¹⁷ Եթե հրավերով հայտի ապահովման ներկայացման պահանջ սահմանված չէ, ապա սույն կետը հրավերից հանվում է:

¹⁸ Կետը հանվում է, եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական աշխատանքների կատարում

- իր կողմից հաստատված՝ լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, հաշվի առնելով սույն հրավերին կցված ծավալաթերթով ըստ աշխատանքների նախահաշվային բաժինների համար սահմանված առավելագույն կշիռները: Ընդ որում կշիռները կիրառվում են մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկի նկատմամբ, նկատի ունենալով, որ շեղումը չի կարող ավել կամ պակաս լինել սույն հրավերին կցված ծավալաթերթով տվյալ բաժնի համար սահմանված կշռի չափի տասս տոկոսից: Աշխատանքների բաժինները չեն կարող արհեստականորեն միավորվել կամ առանձնացվել:

2.7 Սույն հրավերով նախատեսված՝ մասնակցի կազմված փաստաթղթերը ստորագրում է դրանք ներկայացնող անձը կամ վերջինիս լիազորված անձը (այսուհետ՝ գործակալ): Եթե հայտը ներկայացնում է գործակալը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մասին փաստաթուղթ:

2.8 Հայտում ներառվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները:

ԴԻՄՈՒՄ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ*
բաց մրցույթին մասնակցելու

_____ հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել
մասնակցի անվանումը

_____ -ի կողմից «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/56» ծածկագրով հայտարարված
պատվիրատուի անվանումը

բաց մրցույթի _____ չափաբաժնին (չափաբաժիններին) և հրավերի
չափաբաժնի (չափաբաժինների) համարը

պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտ:

_____ -ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է
մասնակցի անվանումը

_____ ղեզիդենտ:
երկրի անվանումը

_____ -ի՝
մասնակցի անվանումը

- հարկ վճարողի հաշվառման համարն է՝ _____
հարկի վճարողի հաշվառման համարը
- էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝ _____
էլեկտրոնային փոստի հասցեն
- գործունեության հասցեն է՝ _____
գործունեության հասցեն
- հեռախոսահամարն է՝ _____
հեռախոսի համարը

Սույնով _____ -ն հայտարարում և հավաստում է, որ՝
մասնակցի անվանումը

1) բավարարում է «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/56»* ծածկագրով բաց մրցույթի հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին և պարտավորվում ընտրված մասնակցի ճանաչվելու դեպքում, հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացնել գնային առաջարկի չափով որակավորման ապահովում:

2) «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/56» * ծածկագրով բաց մրցույթին մասնակցելու շրջանակում

- թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,

- բացակայում է հրավերով սահմանված՝ _____ -ին
մասնակցի անվանումը

փոխկապակցված անձանց և (կամ) _____ -ի
մասնակցի անվանումը

կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս _____ -ին
մասնակցի անվանումը

պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք:

- ստորև ներկայացնում է հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ այն ֆիզիկական անձի (անձանց) տվյալները, ով ուղղակի կամ անուղղակի ունի մասնակցի կանոնադրական կապիտալում քվեարկող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) ավել քան տաս տոկոսը, ներառյալ ըստ ներկայացնողի բաժնետոմսերը, կամ այն անձի (անձանց) տվյալները, ով իրավունք ունի նշանակելու կամ ազատելու մասնակցի գործադիր մարմնի անդամներին, կամ ստանում է մասնակցի կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական կամ այլ գործունեության արդյունքում ստացված շահույթի տասնհինգ տոկոսից ավելին (իրական շահառուներ)** և հավաստում, որ իրական շահառուների մասին ներկայացված տեղեկատվությունը իրական է և չի պարունակում ոչ հավատի տեղեկություններ:

Անունը Ազգանունը Հայրանունը	«Քաղաքացիների համար՝ նույնականացման քարտի կամ անձնագրի կամ «Օրենսդրությամբ նախատեսված անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և համարը	Օտարերկրյա քաղաքացիների համար համապատասխան երկրի օրենսդրությամբ նախատեսված անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և համարը

Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը

Կ. Տ.

*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

** Սույն ենթակետում նշված անձանց բացակայության դեպքում ներկայացվում է մասնակցի գործադիր մարմնի ղեկավարի և անդամների տվյալները: *** պարբերությունը և հավելված 1.1 հանվում են, եթե զեման առարկան չի հանդիսանում շինարարական աշխատանքներ

Գ Ն Ա Յ Ի Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/56»* ծածկագրով բաց մրցույթի հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, _____-ն առաջարկում է

մասնակցի անվանումը

պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

Չափա-բաժինների համարները	Աշխատանքի անվանումը	Ինքնարժեք /տառերով և թվերով/	Շահույթ /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի հրապրապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ				
2	Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի հրապրապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ				
3	Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի հրապրապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ				
4	Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի հրապրապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ				
5	Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի հրապրապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ				
6	Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի հրապրապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ				
7	Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի հրապրապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ				
8	Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի հրապրապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ				
9	Երևան քաղաքի Շենգավիթի վարչական շրջանի հրապրապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ				
10	Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի հրապրապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ				
11	Երևան քաղաքի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի հրապրապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ				

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը

Կ. Տ.

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից: մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

ԵՐԱՇԽԻՔ N _____

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է _____
պատվիրատուի անվանումը

(այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից _____ ծածկագրով կազմակերպված
ընթացակարգի ծածկագիրը

գնման ընթացակարգին _____ (այսուհետ՝ պրիցիպալ) մասնակցելուց
մասնակցի անվանումը

բխող՝ նույն ծածկագրով հրավերով սահմանված պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված
պարտավորություններ) կատարման ապահով:

2. Երաշխիքով _____ (այսուհետ՝ երաշխիք տվող
երաշխիքը տվող բանկի անվանումը

անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում
ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել _____
գումարը թվերով և տառերով

(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը
կատարվում է բենեֆիցիարի _____ հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:
հաշվեհամարը

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է
փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի կողմից _____ ծածկագրով
ընթացակարգի ծածկագիրը

կազմակերպված գնման ընթացակարգին մասնակցելու նպատակով պրինսիպալի կողմից հայտը ներկայացնելու
օրվանից հաշված ինսուն աշխատանքային օր:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից
ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) հայտը մերժելու մասին գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրության պատճենը.

2) սույն երաշխիքը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալու
հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից
փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան
նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի
համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար _____

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

**Եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական
բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 5-րդ սյունակում:

ԵՐԱՇԽԻՔ N _____
(որակավորման ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է _____
պատվիրատուի անվանումը

(այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից _____ ծածկագրով կազմակերպված
ընթացակարգի ծածկագիրը

կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում _____
ընտրված մասնակցի անվանումը

(այսուհետ՝ պրիցիպալ) կողմից կնքվելիք N _____
կնքվելիք պայմանագրի համարը

պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման
ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով _____ (այսուհետ՝ երաշխիք տվող
երաշխիքը տվող բանկի անվանումը

անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում
ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել _____
գումարը թվերով և տառերով

(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը
կատարվում է բենեֆիցիարի 900015000046 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:
հաշվեհամարը

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է
փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրիցիպալի միջև N _____
կնքվելիք պայմանագրի համարը

ծածկագրով կնքված պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև բենեֆիցիարի կողմից պայմանագրի
կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից
ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N _____ ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում
կնքվելիք պայմանագրի համարը

կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցով գործող
տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը.

3) սույն երաշխիքը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալու
հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից
փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան
նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի
համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար _____

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

ԵՐԱՇԽԻՔ N _____
(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է _____
պատվիրատուի անվանումը

(այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և _____ միջև
ընտրված մասնակցի անվանումը

կնքվելիք N _____ պայմանագրից բխող պրինցիպալի
կնքվելիք պայմանագրի համարը

պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահով:

2. Երաշխիքով _____ (այսուհետ՝ երաշխիք տվող
երաշխիքը տվող բանկի անվանումը

անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում
ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել _____
գումարը թվերով և տառերով

(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը
կատարվում է բենեֆիցիարի _____ հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:
հաշվեհամարը

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է
փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև կնքված N _____
կնքվելիք պայմանագրի համարը

պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև պրինցիպալի կողմից ստանձնված պարտավորությունների
ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից
ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N _____ պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված
կնքվելիք պայմանագրի համարը

կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցով գործող
տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը.

3) սույն երաշխիքը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալու
հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից
փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան
սույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի
համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար _____

**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**

N _____

ք. _____

«___» _____ 20 թ.

«_____», ի դեմս ----- -ի, որը գործում է -----
կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և -----ն, ի դեմս տնօրեն -----
-----ի, որը գործում է ----- կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից,
կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի վարչական շրջանների հրատապ լուծում պահանջվող ընթացիկ** աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է **Համաձայն հավելված 2-ի:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն ----- տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **ըստ տեխնիկական բնութագրի**: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա

Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պոնակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **20 աշխատանքային** օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է ----- (-----) ՀՀ դրամ, որից ----- (-----) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին (.....) ՀՀ դրամ՝ որից ----- (-----) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

ո-րդ չափաբաժին (.....) ՀՀ դրամ՝ որից ----- (-----) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:²⁹

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Էրեբունի վարչական շրջան

Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

Կենտրոն վարչական շրջան

Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,3 (զրո ամբողջ երեք տասնորդական) տոկոսի չափով:

Նոր Նորք վարչական շրջան

Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,15 (զրո ամբողջ տասնհինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

Աջափնյակ վարչական շրջան

Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

Ավան վարչական շրջան

Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

²⁹ Եթե Կապալառուի կողմից գնային առաջարկը ներկայացվել է առանց ԱԱՀ-ի, ապա պայմանագիրը կնքելիս սույն կետից հանվում են «որից -- ----- (-----) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն» բառերը:

Արաբկիր վարչական շրջան

Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0.6 (զրո ամբողջ վեց տասնորդական) տոկոսի չափով:

Դավթաշեն վարչական շրջան

Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0.19 (զրո ամբողջ երեք տասնորդական) տոկոսի չափով:

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան

Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0.19 (զրո ամբողջ երեք տասնորդական) տոկոսի չափով:

Շենգավիթ վարչական շրջան

Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0.1 (զրո ամբողջ երկու տասնորդական) տոկոսի չափով:

Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան

Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

Նորք Մարաշ վարչական շրջան

Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0.3 (զրո ամբողջ երեք հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Էրեբունի վարչական շրջան

Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 15 (տասնհինգ տոկոսի չափով):³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

Կենտրոն վարչական շրջան

Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 3 (երեք տոկոսի չափով):³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

Նոր Նորք վարչական շրջան

Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է

³¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

³¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

Շենգավիթ վարչական շրջան

Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 1 (մեկ տոկոսի չափով):³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան

Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0.5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական):³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

Նորք -Մարաշ վարչական շրջան

Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 3(երեք տոկոսի չափով):³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

³¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սրանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

³¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սրանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

³¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սրանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագրի կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:³³

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:³⁴

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու

³³ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:

³⁴ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագրի կնքելու միջոցով:

վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուց հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում **Երևանի քաղաքի վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմը:**

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

/ստորագրություն/
Կ.Տ

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

Աշխատանքների գնացուցակ

Աջափնյակ վարչական շրջանի տարածքում հրատապ լուծում պահանջող և չնախատեսված աշխատանքների

	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Միավորի առավելագույն գինը /հազ. դրամ/
1	Ընդհանուր օգտագործման տարածքներում տեղադրված գույքի ընթացիկ նորոգում և պահպանում այդ թվում՝		
1.1	Զրուցատաղավարների վնասված տարրերի (մետաղական և փայտե) փոխարինում, վերանորոգում, ներկում, լաքապատում	1 գծ/մ	2.5
1.2	Նստարանների վնասված տարրերի (մետաղական և փայտե) փոխարինում, վերանորոգում, ներկում, լաքապատում	1 գծ/մ	2.5
1.3	Աղբամանների վնասված տարրերի (մետաղական և փայտե) փոխարինում, վերանորոգում, ներկում, լաքապատում	1 գծ/մ	2.5
1.4	Մանկական խաղերի վնասված տարրերի (մետաղական և փայտե) փոխարինում, վերանորոգում, ներկում, լաքապատում	1 հատ	4
1.5	Մանկական խաղերի վտանգ ներկայացնող տարրերի ապամոնտաժում	1 հատ	2
1.6	Հայտարարության տախտակների վնասված տարրերի ամրացում, վերանորոգում, ներկում	1 հատ	2
1.7	Ցայտադրյուրների վնասված դետալների փոխարինում, վերանորոգում	1 հատ	5
2	<<Վեոլիա Ջուր>> ՓԲ ընկերության կողմից չսպասարկվող կոյուղագծերի, ջրագծերի սպասարկում, դիտահորերի վերանորոգում, այդ թվում՝		
2.1	Խմելու ջրագծերի վերանորոգում	1 գծ/մ	3.5
2.2	Կոյուղագծերի վերանորոգում	1 գծ/մ	4.5
2.3	Կոյուղագծերի խցանումների բացում	1 անգամ մաքրել	5
2.4	Դիտահորերի պատերի և հատակի վերանորոգում	1 խմ	25
2.5	Դիտահորերի ծածկի տեղադրում, նիշերի ուղղում	1 հատ	22
2.6	Դիտահորերի կափարիչի տեղադրում	1 հատ	30
2.7	Հեղեղատար համակարգի կառուցում	1 գծ/մ	25
3	Բարեկարգման աշխատանքների իրականացում, այդ թվում՝		
3.1	Ասֆալտբետոնյա ծածկի վնասված հատվածների վերանորոգում	1 ք/մ	4.5
3.2	Եզրաքարերի վնասված հատվածների վերանորոգում, ըստ անհրաժեշտության նորով փոխարինում	1 գծ/մ	6
3.3	Բետոնե և բազալտե սալիկների վնասված հատվածների վերանորոգում, ըստ անհրաժեշտության նորով փոխարինում	1 ք/մ	4.5
3.4	Աստիճանների վնասված հատվածների վերանորոգում, ըստ անհրաժեշտության նորով փոխարինում	1 գծ/մ	5
3.5	Թեքահարթակների վնասված հատվածների վերանորոգում, ըստ անհրաժեշտության նորով փոխարինում	1 հատ	10
3.6	Բազրիքների վնասված հատվածների վերանորոգում, ըստ անհրաժեշտության նորով փոխարինում	1 գծ/մ	4
3.7	Հենապատերի վնասված հատվածների վերանորոգում	1 ք/մ	5
3.8	Արգելապատնեշների և ցանկապատների վերանորոգում, ըստ անհրաժեշտության նորի տեղադրում	1 ք/մ	4

3.9	Վթարային պատշգամբների քանդում, վերանորոգում	1 հատ	30
3.10	Սյուների ապամոնտաժում, տեղադրում, ներկում	1 հատ	4
3.11	Աղբամանների հարթակների վերանորոգում	1 ք/մ	2
3.12	Աղբամանների հարթակների կառուցում	1 ք/մ	3.5
3.13	Շենքերի, շինությունների, սյուների վրայից հայտարարությունների պոկում, ըստ անհրաժեշտության մաքրում հղկաթղթով	1 ք/մ	1
3.14	Բետոնապատում մինչև 10 սմ	1 ք/մ	5
3.15	Բետոնե ծաղկամանների վերանորոգում, ըստ անհրաժեշտության փոխարինում	1 հատ	23
3.16	Խրամուղու քանդում ձեռքով	1 խմ	3
3.17	Քանդման աշխատանքների իրականացում և տեղափոխում այդ թվում նաև շինությունների և ինքնակամ գավթված տարածքների	1 խմ	6
3.18	Այրված լուսատուների փոխարինում, այդ թվում նաև LED լուսատուներով	1 հատ	5
3.19	Էլեկտրական մալուխների ձեռքբերում, տեղադրում, միացում	1 գծ/մ	1
	Օրգապակյա տառերի վերանորոգում և փոխարինում	1 ք/մ	17
	Օրգապակյա տառերի լուսատուների վերանորոգում և փոխարինում	1 գծ/մ	6
3.20	Վնասված ճանապարհային նշանների ուղղում, վերականգնում, վերանորոգում, ապամոնտաժում	1 հատ	1.5
3.21	Ճանապարհների շեփերից, բ/բ շենքերի պատերից քարաթափման ենթակա քարերի մաքրում, հավաքում, բարձում ա/հնքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղի	խմ	3
3.22	Կանաչ տարածքների վերականգնում, անհրաժեշտության դեպքում բուսահողի համալրումով	քմ	2
3.23	Պատերի կամ հենապատեր գ/ա սվաղ	քմ	2
3.24	Պատերի կամ հենապատերի երեսապատում 30մմ հաստությամբ, առանց ծակոտկեն բազալտե սալիկներով	քմ	4.5
3.25	Բազալտե թասակների տեղադրում 50x300մմ չափի լավորակ առանց ծակոտիներով	քմ	8
3.26	Ոռոգման խողովակաշարի նորոգում, անհրաժեշտության դեպքում նորի անցկացում, առանց նյութի ձեռքբերման:	1գծմ	0.5
4	Հասարակական տրանսպորտի կանգառների կանգառասրահների նորոգում, այդ թվում		
4.1	Կոտրված կամ բացակայող ապակիների տեղադրում	1 ք/մ	2
4.2	Մետաղական տարրերի նորոգում և ներկում	1 ք/մ	2
4.3	Նստարանների վերանորոգում	1 գծ/մ	1.5
	Ընդամենը		312
	Շահույթ 10%		31.2
	ԱԱՀ 20%		68.64
	Ընդամենը		411.84

***Պատվիրատուն կարող է պահանջել վերը նշված բոլոր աշխատանքների իրականացում մինչև 19.6 մլն դրամի չափով**
*** Հայտեր գնահատումը ըստ միավորի առավելագույն գինը սյունակի հանրագումարի**

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Տարվա ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջանում չնախատեսված աշխատանքներ,ինչը հստակ չի կարող պլանավորվել:

Այդպիսիք են՝

- Վեղիա ջրի կողմից սպասարկվող ջրագծեր և կոյուղագծեր
- Ավտոմոթորների ժամանակ վնասված եզրաքարեր և այլ գույք,ինչը չի գրանցվել ռստիկանության կողմից
- Արտակարգ դեպքերում /հրդեհ,քամի/ վնասված գույքի վերականգնում և այլն

1.Աղբի հավաքում և տեղափոխում աղբավայր, այդ թվում՝

1.1-Գետերի, առուների և ջրանցքների մաքրում, առաջացած աղբի հավաքում և տեղափոխում աղբավայր

1.2-Մետաղական ջարդոնների, այդ թվում նաև թափքերի հավաքում և տեղափոխում

1.3-Վթարներից հետո տարածքների սանիտարական մաքրում, առաջացած աղբի և այլ մնացորդների տեղափոխում աղբավայր

Աշխատանքների գնացուցակ

Երևանի Ավան վարչական շրջանում հրատապ լուծում պահանջող ընթացիկ աշխատանքների

N	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	մ/գ /ՀՀ դրամ/
1	Վնասված մետաղական ցանկապատի վերանորոգում և ներկում	քմ	3000
2	Մետաղական բազրիքի վերանորոգում և ներկում	գմ	2500
3	Նստարանների վերանորոգում /մետաղ և փայտ/ փոխարինում և ներկում/	գմ	2800
4	Աղբամանների վերանորոգում /մետաղ և փայտ/ փոխարինում և ներկում	գմ	1470
5	Մետաղական և փայտե մասերի, էլեմենտների ներկում	քմ	1530
6	Բազալտե աստիճանների տեղադրում, հնի օգտագործումով	գմ	1720
7	Բազալտե աստիճանների տեղադրում, նորի օգտագործումով	գմ	9100
8	Բետոնե աստիճանների պատրաստում արտաքին մակերեսի երկաթայնացումով մինչև h=10 սմ. հաստությամբ	խմ	56500
9	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում /80x200x500/	գմ	5440
10	Բետոնե եզրաքարերի վերատեղադրում, հնի օգտագործումով	գմ	3630
11	Բետոնե սալիկների տեղադրում /4 սմ./	քմ	5550
12	Բետոնե սալիկների վերատեղադրում, հնի օգտագործումով	քմ	1080
13	Մետաղական մասերի, էլեմենտների ամրանների կտրում	տ	55970
14	Մետաղական մասերի զոդում	տեղ	680
15	Քանդված քարե դիտահորի պատերի վերականգնում	խմ	23320
16	1,25x1,25 ե/բ կափարիչի թուջե մտոցով ապամոնտաժում	հատ	4630
17	1,25x1,25 ե/բ կափարիչի թուջե մտոցի մոնտաժում մինչև 5 սմ. հաստությամբ բետոնացմամբ	հատ	69230
18	Հարթ տանիքի նորոգում /փափուկ նյութի քանդում, նորի իրականացում 2 շերտ, վերինը՝ փայլաթիթեղով/	քմ	4710
19	Թեք տանիքի նորոգում 0,5-0,55 մմ. հաստությամբ, նոր ծալքաթիթեղի տեղադրում /հնի քանդումով/	քմ	3880
20	Բետոնե հենապատի վերանորոգում	խմ	46450
21	Պատերի ց/ավազե սվաղում	քմ	1570
22	Շենքերի, շինությունների, սյուների վրայից հայտարարությունների պոկում, ըստ անհրաժեշտության մաքրում հղկաթղթով	քմ	1000
23	Խրամուղու քանդում ձեռքով	խմ	3000

24	Քանդման աշխատանքների իրականացում և տեղափոխում այդ թվում նաև շինությունների և ինքնակամ զավթված տարածքների	խմ	6000
25	Այրված լուսատուների փոխարինում, այդ թվում նաև LED լուսատուներով	հատ	5000
26	Էլեկտրական մալուխների ձեռքբերում, տեղադրում, միացում	գմ	1000
27	Վնասված տառի ապամոնտաժում, նոր օրգապակե տառի ձեռքբերում և տեղադրում 200x100x25 /լեդ լամպերով/	հատ	290000
28	Վնասված ճանապարհային նշանների ուղղում, վերականգնում, վերանորոգում, ապամոնտաժում	հատ	1500
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ		612260
	Շահույթ 10%		61226
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ		673486
	ԱԱՀ 20%		134697.2
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ		808183.2

**Պատվիրատուն կարող է պահանջել վերը նշված բոլոր աշխատանքների իրականացում մինչև
6.0 մլն դրամի չափով**

Հայտեր գնահատումը ըստ միավորի առավելագույն գինը սյունակի հանրագումարի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

1. Վնասված մետաղական ցանկապատի վերանորոգում և ներկում:
2. Մետաղական բազրիքի վերանորոգում և ներկում:
3. Նստարանների վերանորոգում /փայտ և մետաղ / փոխարինում, ներկում:
4. Աղբամանների վերանորոգում /փայտ և մետաղ/ փոխարինում, ներկում/:
5. Մետաղական մասերի, էլեմենտների ներկում:
6. Բազալտե աստիճանների տեղադրում, հնի օգտագործումով:
7. Բազալտե աստիճանների տեղադրում, նորի օգտագործումով:
8. Բետոնե աստիճանների պատրաստում արտաքին մակերեսի երկաթայնացումով մինչև h=10 սմ. հաստությամբ:
9. Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում /80x200x500/:
10. Բետոնե եզրաքարերի վերատեղադրում, հնի օգտագործումով:
11. Բետոնե սալիկների տեղադրում /4 սմ./:
12. Բետոնե սալիկների վերատեղադրում, հնի օգտագործումով:
13. Մետաղական մասերի, էլեմենտների ամրանների կտրում:
14. Մետաղական մասերի զոդում:
15. Քանդված քարե դիտահորի պատերի վերականգնում:
16. 1,25x1,25 ե/բ կափարիչի թուջե մտոցով ապամոնտաժում:
17. 1,25x1,25 ե/բ կափարիչի թուջե մտոցի մոնտաժում մինչև 5 սմ. հաստությամբ բետոնացմամբ:
18. Հարթ տանիքի նորոգում /փափուկ նյութի քանդում, նորի իրականացում 2 շերտ, վերինը՝ փայլաթիթեղով/:
19. Թեք տանիքի նորոգում 0,5-0,55 մմ. հաստությամբ, նոր ծալքաթիթեղի տեղադրումով /հնի քանդումով/:
20. Բետոնե հենապատի վերանորոգում:
21. Պատերի ց/ավազե սվաղում:
22. Շենքերի, շինությունների, սյուների վրայից հայտարարությունների պոկում, ըստ անհրաժեշտության մաքրում հղկաթղթով:
23. Խրամուղու քանդում ձեռքով:
24. Քանդման աշխատանքների իրականացում և տեղափոխում այդ թվում նաև շինությունների և ինքնակամ զավթված տարածքների:
25. Այրված լուսատուների փոխարինում, այդ թվում նաև LED լուսատուներով:
26. Էլեկտրական մալուխների ձեռքբերում, տեղադրում, միացում:
27. Վնասված տառի ապամոնտաժում, նոր օրգապակե տառի ձեռքբերում և տեղադրում 200x100x25 /լեդ լամպերով/:
Վնասված ճանապարհային նշանների ուղղում, վերականգնում, վերանորոգում, ապամոնտաժում:

Նախահաշիվ

Արաբկիր վարչական շրջանում
Հրատապ լուծում պահանջող շինարարական աշխատանքների իրականացման

Հ.	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Միավորի առավելագույն գինը /հազար դրամ /	Ծանոթություն
1	2	3	4	5	6
1	E9-46	Ապամոնտաժված մետաղական ցանկապատի վերանորոգում և ներկում	տ	595.1	
2	E7-1	Ե/բ <<նյու ջերսի>> տիպի և բետոնե պահպանապատերի տեղադրում 2x0.6մ	հատ	69.8	
3	E7-734 կիր.	Բազալտե աստիճանների տեղադրում հնի օգտագործումով	գծմ	1.6	
4	E7-754	Նույնը նորի տեղադրումով	գծմ	8.2	
5	E6-13 կիր.	Բետոնե աստիճանների պատրաստում արտաքին մակերեսի երկաթայնացումով մինչև h=10սմ հաստությամբ	խմ	51.2	
6	E27-208 կիր.	Ճանապարհային մետաղական արգելապատնեշի /ճամբը/ վերանորոգում և տեղադրում	գծմ	3.3	
7	E15-201	Ճանապարհային մետաղական արգելապատնեշի /ճամբը/ նորի տեղադրում	գծմ	11.4	
8	E15-201	Նույնի համար փ=100սմ խողովակներից հենարանի տեղադրում փոստրակով և տեղադրումով (մինչև 1մ խորությամբ)	տ	539.9	
9	E15-201	Հենապատերի ց/ավազե սվաղում	քմ	2.1	
10		Աղբատեղիների հարթակների կառուցում	քմ	3.5	
11	E5-163	Քանդած քարե դիտահորերի վերանորոգում	խմ	21.11	
12		Երկաթ-բետոնե /1,25*1,25/կափարիչների թուջե մտոցների պատերի և հատակի նորոգում	հատ	15.0	
13		Երկաթ-բետոնե / 1,25*1,25/ կափարիչների թուջե մտոցների նորոգում, կափարիչների տեղադրում , 5սմ բետոնացմամբ	հատ	63.71	
14		Խրամուղու քանդում 4-րդ կարգի գրունտներում ձեռքով, բարձելով ա/մեքենա	խմ	5.2	
15	E1-1594	Խրամուղու քանդում 4-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մեքենա	խմ	0.79	
16	E1-1595	Խրամուղու քանդում 5-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մեքենա	խմ	1.05	
17		Հարթ տանիքների նորոգում /փափուկ նյութի քանդում, նորի իրականացում 2 շերտ վերին շերտը փայլաթիթեղով/	քմ	4.26	

18	E46-119 E46-120	Հարթ տանիքների նորոգում /բետոնե հարթաշերտի քանդում 10%/	քմ	0.38	
19	E15-201	Հարթ տանիքների նորոգում /բետոնե շերտի իրականացում/	քմ	3.09	
20		Թեք տանիքների նորոգում 0,5-0,55 հաստությամբ նոր թիթեղի տեղադրումով /հնի քանդումով/	քմ	3.51	
21		Թեք տանիքների վթարված մասերի վերանորոգում սիլիկոնե լուծույթով	տեղ	0.44	
22		Պատերի ց/ա սվաղում	քմ	2.45	
23		Առուների մաքրում	խմ	1.49	
24		Նստարանների հիմնանորոգման աշխատանքներ	հատ	15.5	
25		Փոքր աղբամանների վերանորոգման, հավաքման և տեղադրման աշխատանքներ	հատ	2.5	
		Ընդամենը		1426.6	
		Շահույթ 11%		156.9	
		Ընդամենը		1583.5	
		ԱԱՀ 20%		316.7	
		Ընդամենը		1900.2	

Պատվիրատուն կարող է պահանջել վերը նշված բոլոր աշխատանքների իրականացում մինչև 31980000 դրամի չափով

Հայտերի գնահատումը ըստ միավորի առավելագույն գնի սյուսյակի հանրագիումարի

Տեխնիկական բնութագիրը

Տարվա ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջանում չնախատեսված աշխատանքների ձեռք բերում

1. Ապամոնտաժված մետաղական ցանկապատի վերանորոգում և ներկում
2. Ե/բ <<նյու ջերսի>> տիպի և բետոնե պահպանապատերի տեղադրում 2x0.6մ
3. Բազալտե աստիճանների տեղադրում հնի օգտագործումով
4. Նույնը նորի տեղադրումով
5. Բետոնե աստիճանների պատրաստում արտաքին մակերեսի երկաթայնացումով մինչև h=10սմ հաստությամբ
6. Ճանապարհային մետաղական արգելապատնեշի /ճամոթ/ վերանորոգում և տեղադրում
7. Ճանապարհային մետաղական արգելապատնեշի /ճամոթ/ նորի տեղադրում

8. Նույնի համար $\psi=100$ սմ խողովակներից հենարանի տեղադրում փոստրակով և տեղադրումով (մինչև 1 մ խորությամբ)
9. Հենապատերի ց/ավազե սվաղում
10. Աղբատեղիների հարթակների կառուցում
11. Քանդած քարե դիտահորերի վերանորոգում
12. Երկաթ-բետոնե / $1,25*1,25$ / կափարիչների թուջե մտոցների պատերի և հատակի նորոգում
13. Երկաթ-բետոնե / $1,25*1,25$ / կափարիչների թուջե մտոցների նորոգում, կափարիչների տեղադրում , 5 սմ բետոնացմամբ
14. Խրամուղու քանդում 4-րդ կարգի գրունտներում ձեռքով, բարձելով ա/մեքենա
15. Խրամուղու քանդում 4-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մեքենա
16. Խրամուղու քանդում 5-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մեքենա
17. Հարթ տանիքների նորոգում /փափուկ նյութի քանդում, նորի իրականացում 2 շերտ վերին շերտը փայլաթիթեղով/
18. Հարթ տանիքների նորոգում /բետոնե հարթաշերտի քանդում 10%/
19. Հարթ տանիքների նորոգում /բետոնե շերտի իրականացում/
20. Թեք տանիքների նորոգում 0,5-0,55 հաստությամբ նոր թիթեղի տեղադրումով /հնի քանդումով/
21. Թեք տանիքների վթարված մասերի վերանորոգում սիլիկոնե լուծույթով
22. Պատերի ց/ա սվաղում
23. Առուների մաքրում
24. Նստարանների հիմնանորոգման աշխատանքներ
25. Փոքր աղբամանների վերանորոգման, հավաքման և տեղադրման աշխատանքներ

Աշխատանքների գնացուցակ

Դավթաշեն վարչական շրջանի տարածքում հրատապ լուծում պահանջող և չնախատեսված աշխատանքների

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավոր	Միավորի առավելագույն գինը /հազար դրամ/
-----	---------------------	-------------	--

1	2	3	5
1	Ընդհանուր օգտագործման տարածքներում տեղադրված գույքի ընթացիկ նորոգում և պահպանում այդ թվում՝		
1.1	Զրուցատաղավարների վնասված տարրերի/մետաղական և փայտե/ փոխարինում, վերանորոգում, ներկում, լաքապատում	1գծ/մ	2.5
1.2	Նստարանների վնասված տարրերի /մետաղական և փայտե/ փոխարինում, վերանորոգում, ներկում, լաքապատում	1գծ/մ	2.5
1.3	Աղբամանների վնասված տարրերի /մետաղական և փայտե/ փոխարինում, վերանորոգում, ներկում, լաքապատում	1գծ/մ	2.5
1.4	Մանկական խաղերի վնասված տարրերի /մետաղական և փայտե/ փոխարինում, վերանորոգում, ներկում, լաքապատում	1 հատ	4.0
1.5	Մանկական խաղերի վտանգ ներկայացնող տարրերի ապամոնտաժում	1 հատ	2.0
1.6	Հայտարարության տախտակների վնասված տարրերի ամրացում, վերանորոգում, ներկում	1 հատ	2.0
1.7	Ցայտադրյունների վնասված դետալների փոխարինում, վերանորոգում	1 հատ	5.0
2	«Վեռլա ջուր» ՓԲ ընկերության կողմից չսպասարկվող կոյուղագծերի, ջրագծերի սպասարկում, դիտահորերի վերանորոգում, այդ թվում՝		
2.1	Խմելու ջրագծերի վերանորոգում		
2,1,1	Փ50 մմ	1մ	3.31
2,1,2	Փ76 մմ	1մ	4.55
2,1,3	Փ100 մմ	1մ	6.20
2,1,4	Ապամոնտաժում Փ15-50մմ	1մ	0.44
2,1,5	Ապամոնտաժում Փ76-100մմ	1մ	0.98
2.2	Կոյուղագծերի վերանորոգում		
2,2,1	Պոլիվինիլխլորիդ - Փ100 մմ	1մ	1.69
2,2,2	Պոլիվինիլխլորիդ - Փ150 մմ	1մ	2.8
2,2,3	Պոլիվինիլխլորիդ - Փ200 մմ	1մ	3.5
2,2,4	Գոֆեր-Փ100 մմ	1մ	4.5
2,2,5	Գոֆեր-Փ150 մմ	1մ	6.2
2,2,6	Գոֆեր-Փ200 մմ	1մ	8.8
2,2,7	Գոֆեր-Փ250-300 մմ	1մ	12.5
2.3	Կոյուղագծերի խցանումների բացում	1 ամգամ մաքրել	5.0
2.4	Դիտահորերի պատերի և հատակի վերանորոգում	1 խմ	25.0
2.5	Դիտահորերի ծածկի տեղադրում, նիշերի ուղղում	1 հատ	22.0
2.6	Դիտահորերի կափարիչի տեղադրում	1 հատ	30.0
2.7	Հեղեղատար համակարգի կառուցում	1 գծ/մ	25.0
3	Բարեկարգման աշխատանքների իրականացում, այդ թվում՝		
3.1	Ասֆալտբետոնյա ծածկի վնասված հատվածների վերանորոգում	1 ք/մ	4.5
3.2	Եզրաքարերի վնասված հատվածների վերանորոգում		
	ուղղում	1 գծ/մ	1.9
	փոխարինում /150X300մմ/	1 մ	6.3
3.3	Բետոնե և բազալտե սալիկների վնասված հատվածների վերանորոգում	1 ք/մ	4.5

3,3,1	սալիկների փոխարինում 30մմ	1ք/մ	12.5
3.4	Աստիճանների վնասված հատվածների վերանորոգում, ըստ անհրաժեշտության նորով փոխարինում	1 զծ/մ	5.0
3,4,1	սալիկների փոխարինում 30մմ	1ք/մ	15.5
3.5	Թեքահարթակների վնասված հատվածների վերանորոգում, բազալտե սալիկներով D=30մմ	1 հատ	10.0
3.6	Բազրիքների վնասված հատվածների վերանորոգում	1 զծ/մ	4
3,6,1	նոր բազրիքների պատրաստում և տեղադրում ներկելով	1 զծ/մ	6.9
3.7	Հենապատերի վնասված հատվածների վերանորոգում	1 ք/մ	5
3,7,1	հենապատերի վնասված հատվածների փլման դեպքում	1խ/մ	48
3.8	Արգելապատնեշների և ցանկապատների վերանորոգում, ըստ անհրաժեշտության նորի տեղադրում	1 ք/մ	4
3.9	Վթարային պատշգամբների քանդում, վերանորոգում	1 հատ	30
3.10	Սյուների ապամոնտաժում, տեղադրում, ներկում	1 հատ	4
3.11	Աղբամանների հարթակների վերանորոգում	1 ք/մ	2
3.12	Աղբամանների հարթակների կառուցում	1 ք/մ	3.5
3.13	Շենքերի, շինությունների, սյուների վրայից հայտարարությունների պոկում, ըստ անհրաժեշտության մաքրում հղկաթղթով	1 ք/մ	1
3.14	Բետոնապատում մինչև 10 սմ	1 ք/մ	5
3.15	Բետոնե ծաղկամանների վերանորոգում, ըստ անհրաժեշտության փոխարինում	1 հատ	23
3.16	Խրամուղու քանդում ձեռքով	1 խմ	3
3.17	Քանդման աշխատանքների իրականացում և տեղափոխում այդ թվում նաև շինությունների և ինքնակամ զավթված տարածքների	1 խմ	6
3.18	Այրված լուսատուների փոխարինում, այդ թվում նաև LED լուսատուներով	1 հատ	5
3.19	Էլեկտրական մալուխների ձեռքբերում, տեղադրում, միացում	1 զծ/մ	1
3.20	Օրգապակյա տառերի վերանորոգում և փոխարինում	1 զծ/մ	17
3.21	Օրգապակյա տառերի լուսատուների վերանորոգում և փոխարինում	1 զծ/մ	6
3.22	Վնասված ճանապարհային նշանների ուղղում, վերականգնում, վերանորոգում, ապամոնտաժում	1 հատ	1.5
4	Հասարակական տրանսպորտի կանգառների կանգառասրահների նորոգում, այդ թվում՝		
4.1	Կոտրված կամ բացակայող ապակիների տեղադրում	1 ք/մ	2
4.2	Մետաղական տարրերի նորոգում և ներկում	1 ք/մ	2
4.3	Նստարանների վերանորոգում	1 զծ/մ	1.5
	Ընդամենը		423.1

	Շահույթ 10%		42.31
	Ընդամենը		465.4
	ԱԱՀ 20%		93.1
	Ընդամենը		588.5

*Պատվիրատուն կարող է պահանջել վերը նշված բոլոր աշխատանքների իրականացում մինչև 14,700,000 դրամի չափով

* Հայտեր գնահատումը ըստ միավորի առավելագույն գինը սյունակի հանրագումարի

Տեխնիկական բնութագիրը

Դավթաշեն վարչական շրջանի տարածքում հրատապ լուծում պահանջող և չնախատեսված աշխատանքների

Տարվա ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջանում չնախատեսված աշխատանքներ,ինչը հստակ չի կարող պլանավորվել:

Այդպիսիք են՝

-Վեղիա ջրի կողմից սպասարկվող ջրագծեր և կոյուղագծեր

-Ավտովթարների ժամանակ վնասված եզրաքարեր և այլ գույք,ինչը չի գրանցվել ոստիկանության կողմից

-Արտակարգ դեպքերում /հրդեհ,քամի/ վնասված գույքի վերականգնում և այլն

1.Աղբի հավաքում և տեղափոխում աղբավայր, այդ թվում՝ 1.1-Գետերի, առուների և ջրանցքների մաքրում, առաջացած աղբի հավաքում և տեղափոխում աղբավայր

1.2-Մետաղական ջարդոնների, այդ թվում նաև թափքերի հավաքում և տեղափոխում 1.3-Վթարներից հետո տարածքների սանիտարական մաքրում, առաջացած աղբի և այլ մնացորդների տեղափոխում աղբավայր

Աշխատանքների գնացուցակ

Էրեբունի վարչական շրջանի տարածքում հրատապ լուծում պահանջող և չնախատեսված աշխատանքներ			
h/h	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Միավորի ընդհանուր արժեք /Դրամ/
1	2	3	4
1	Եզրաքարերի տեղադրում /նոր/	գծմ	11500

2	Եզրաքարերի տեղադրում /հնի օգնությամբ/	զծմ	1500
3	Հենապատերի քարաթափված և պոկված սալիկների վերանորոգում /նոր շինանյութով/	քմ	8000
4	Հենապատերի քարաթափված և պոկված սալիկների վերանորոգում /հնի օգտագործմամբ/	քմ	5000
5	Բետոնե հենապատի վերանորոգում	խմ	41000
6	Թեքահարթակների վերանորոգում /նոր սալիկներով/	քմ	12000
7	Թեքահարթակների վերանորոգում /հնի օգտագործմամբ/	քմ	4500
8	Բետոնե աստիճանների վերանորոգում	խմ	7000
9	Բազալտե աստիճանների տեղադրում /նոր/	զծմ	11500
10	Բազալտե աստիճանների վերանորոգում /հնի օգտագործմամբ)	զծմ	5500
11	Աստիճանների բռնակների վերանորոգում և ներկում /նոր/	զծմ	3000
12	Աստիճանների բռնակների վերանորոգում և ներկում /հնի օգտագործմամբ/	զծմ	1500
13	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազե խառնուրդով	քմ	2500
14	Վնասված ցայտաղբյուրների փոխարինում նորով	հատ	60000
15	Խրամուղու փորում և ասֆալտապատում /մինչև 40սմ լայնքով և 60 սմ խորությամբ/	զծմ	6500
16	Ջրագծերի և կոյուղագծերի փոխարինում նորով	զծմ	2200
17	Բաց կամ փակ դրենաժային համակ. և առուների մաքրում ու տեղափոխում՝ /մինչև 13 կմ հեռավ./	խմ	1500
18	Բետոնե սալիկների /տոմետների/ փոխարինում նորով	քմ	6500
19	Բետոնե սալիկների /տոմետների/ վերաշարում հնի օգտագործմամբ	քմ	3000
20	Վնասված նստարանների փայտերի փոխարինում և ներկում	զծմ	500
21	Մետաղական ցանկապատի ձեռքբերում /պատրաստում և տեղադրում/	քմ	20000
22	Բազմ. շենքերի բաց պատշգամբների վերանորոգում	հատ	300000

23	Շինադրի բարձում բեռնատ. Մեքենաների վրա և տեղափոխում /մինչև 13 կմ հեռավ./	խմ	1637
24	Բետոնե/երկաթբետոնե կամ քարե շինությունների քանդում մեխանիզմով	խմ	21100
25	Մետաղական մասերի, էլեմենտների ամրանների կտրում	տ	2000
26	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում /նոր/	գծմ	16000
27	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում /հնի օգնությամբ/	գծմ	3000
29	Ջեռուցման ցանցի վերանորոգում	գծմ	2000
30	Դիտահորերի վերանորոգում և վնասված կամ բացակայող թուջե կափարիչների փոխարինում	հատ	50000
	Ընդամենը		610437
	Շահույթ 10%		61044
	Ընդամենը		671481
	ԱԱՀ 20%		134296
	Ընդամենը		805777

Պատվիրատուն կարող է պահանջել վերը նշված բոլոր աշխատանքների մատուցում մինչև 21560000 դրամի չափով

*** Հայտեր գնահատումը ըստ միավորի առավելագույն գինը սյունակի հանրագումարի**

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Տարվա ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջանում չնախատեսված աշխատանքներ, ինչը հստակ չի կարող պլանավորվել: Այդպիսիք են՝

1. Եզրաքարերի տեղադրում /նոր/
2. Եզրաքարերի տեղադրում /հնի օգնությամբ/
3. Հենապատերի քարաթափված և պոկված սալիկների վերանորոգում /նոր շինանյութով/
4. Հենապատերի քարաթափված և պոկված սալիկների վերանորոգում /հնի օգտագործմամբ/
5. Բետոնե հենապատի վերանորոգում
6. Թեքահարթակների վերանորոգում /նոր սալիկներով/
7. Թեքահարթակների վերանորոգում /հնի օգտագործմամբ/
8. Բետոնե աստիճանների վերանորոգում
9. Բազալտե աստիճանների տեղադրում /նոր/
10. Բազալտե աստիճանների վերանորոգում /հնի օգտագործմամբ/
11. Աստիճանների բռնակների վերանորոգում և ներկում /նոր/
12. Աստիճանների բռնակների վերանորոգում և ներկում /հնի օգտագործմամբ/
13. Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազե խառնուրդով
14. Վնասված ցայտաղբյուրների փոխարինում նորով
15. Խրամուղու փորում և ասֆալտապատում /մինչև 40սմ լայնքով և 60 սմ խորությամբ/
16. Ջրագծերի և կոյուղագծերի փոխարինում նորով
17. Բաց կամ փակ դրենաժայիռ համակ. և առունների մաքրում ու տեղափոխում /մինչև 13 կմ հեռավ./
18. Բետոնե սալիկների /տոմետների/ փոխարինում նորով
19. Բետոնե սալիկների /տոմետների/ վերաշարում հնի օգտագործմամբ
20. Վնասված նստարանների փայտերի փոխարինում և ներկում
21. Մետաղական ցանկապատի ձեռքբերում /պատրաստում և տեղադրում/

22. Բազմ. շենքերի բաց պատշգամբների վերանորոգում
 23. Շինարարի բարձրում բեռնատ. Մեքենաների վրա և տեղափոխում /մինչև 13 կմ հեռավ./
 24. Բետոնե/երկաթբետոնե կամ քարե շինությունների քանդում մեխանիզմով
 25. Մետաղական մասերի, էլեմենտների ամրանների կտրում
 26. Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում /տր/
 27. Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում /հնի օգնությամբ/
 28. Աղբարկղերի համար նախատեսված գրպանիկների կառուցում
 29. Ջեռուցման ցանցի վերանորոգում
 30. Դիտահորերի վերանորոգում և վնասված կամ բացակայող թուջե կափարիչների փոխարինում
 31. Ավտոմեքենաների ժամանակ վնասված եզրաքարեր, հենասյուներ և այլ գույք, ինչը չի գրանցվել ոստիկանության կողմից
 32. Վեղիա ջրի կողմից սպասարկվող ջրագծեր և կոյուղագծեր
 33. Արտակարգ դեպքերում /հրդեհ, քամի/ վնասված գույքի վերականգնում և այլն
 34. Գետերի, առուների և ջրանցքների մաքրում, առաջացած աղբի հավաքում և տեղափոխում աղբավայր /մինչև 13 կմ հեռավ./
 35. Մետաղական ջարդոնների, այդ թվում նաև հավաքում և տեղափոխում
 36. Վթարներից հետո տարածքների սանիտարական մաքրում, առաջացած աղբի և այլ մնացորդների տեղափոխում աղբավայր
- Աշխատանքների կատարման ժամանակ կարիքն առաջանալու դեպքում, անվտանգության նորմերը պահպանելու նկատառումներից ելնելով, սահմանազատել փարածքը, ինչպես նաև փղեղաղբի համապատասխան ճանապարհային նշաններ:*

Հ Բ Է Չ Ի Հ Ս Ս Ս Ծ Թ Ե Մ Ի Ա Վ Ո Ր Գ Ն Ե Ր Ո Վ

Կենտրոն վարչական շրջանի տարածքում հրատապ լուծում պահանջող ԱՎԻՅՅ ԾՇԻ աշխատանքների կատարման

հազար ՀՀ դրամ

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի առավելագույն գինը
1	2	3	4	5
1	Ընդհանուր օգտագործման տարածքներում տեղադրված գույքի ընթացիկ նորոգում և պահպանում այդ թվում՝			
1.1	Զրուցատաղավարների վնասված տարրերի (մետաղական) փոխարինում, վերանորոգում, ներկում, լաքապատում	գծ/մ	1	2.5
1.2	Զրուցատաղավարների վնասված տարրերի (փայտե) փոխարինում, վերանորոգում, ներկում, լաքապատում	գծ/մ	1	4.0
1.3	Նստարանների վնասված տարրերի (մետաղական) փոխարինում, վերանորոգում, ներկում, լաքապատում	գծ/մ	1	2.5
1.4	Նստարանների վնասված տարրերի (փայտե) փոխարինում, վերանորոգում, ներկում, լաքապատում	գծ/մ	1	4.0
1.5	Աղբամանների վնասված տարրերի (մետաղական) փոխարինում, վերանորոգում, ներկում, լաքապատում	գծ/մ	1	2.5
1.6	Աղբամանների վնասված տարրերի (փայտե) փոխարինում, վերանորոգում, ներկում, լաքապատում	գծ/մ	1	4.0
1.7	Մանկական խաղերի վնասված տարրերի (մետաղական) փոխարինում, վերանորոգում, ներկում, լաքապատում	գծ/մ	1	2.5
1.8	Մանկական խաղերի վնասված տարրերի (փայտե) փոխարինում, վերանորոգում, ներկում, լաքապատում	հատ	1	4.0
1.9	Մանկական խաղերի վտանգ ներկայացնող տարրերի ապամոնտաժում	հատ	1	2.0
1.10	Հայտարարության տախտակների վնասված տարրերի ամրացում, վերանորոգում, ներկում	հատ	1	2.0
1.11	Ցայտադրյալների վնասված դետալների փոխարինում, վերանորոգում	հատ	1	5.0
2	<<Վեղիա Ջուր>> ՓԲ ընկերության կողմից չսպասարկվող կոյուղագծերի, ջրագծերի սպասարկում, դիտահորերի վերանորոգում, այդ թվում՝			
2.1	Խմելու ջրագծերի վերանորոգում /d=15;50մմ/	գծ/մ	1	3.5
2.2	Կոյուղագծերի վերանորոգում/d=50;150մմ/	գծ/մ	1	4.5
2.3	Կոյուղագծերի խցանումների բացում	1 անգամ մաքրել	1 անգամ մաքրել	5.0

2.4	Դիտահորերի պատերի և հատակի վերանորոգում և սվաղ	խ.մ	1	25.0
2.5	Դիտահորերի ծածկի տեղադրում, նիշերի ուղղում	հատ	1	22.0
2.6	Դիտահորերի կափարիչի տեղադրում	հատ	1	50.0
2.7	Հեղեղատար համակարգի կառուցում/հողային աշխատանքներ, խողովակի տեղադրում, ետ լիցք խիճով և ասֆալտապատում/	զծ/մ	1	20.0
3	Բարեկարգման աշխատանքների իրականացում, այդ թվում՝			
3.1	Եզրաքարերի վնասված հատվածների վերանորոգում, ըստ անհրաժեշտության նորով փոխարինում	զծ/մ	1	6.0
3.2	Բետոնե և բազալտե սալիկների վնասված հատվածների վերանորոգում, ըստ անհրաժեշտության նորով փոխարինում	ն.Ս.	1	4.5
3.3	Աստիճանների վնասված հատվածների վերանորոգում, ըստ անհրաժեշտության նորով փոխարինում	զծ/մ	1	5.0
3.4	Բազրիքների վնասված հատվածների վերանորոգում, ըստ անհրաժեշտության նորով փոխարինում	զծ/մ	1	4.0
3.5	Հենապատերի վնասված հատվածների վերանորոգում	ն.Ս.	1	5.0
3.6	Ցանկապատների վերանորոգում և տեղադրում	ն.Ս.	1	4.0
3.7	Մետաղական սյուների ապամոնտաժում, նորի տեղադրում, ներկում	հատ	1	4.0
3.8	Աղբամանների հարթակների վերանորոգում	ն.Ս.	1	2.0
3.9	Աղբամանների հարթակների կառուցում	ն.Ս.	1	3.5
3.10	Շենքերի, շինությունների, սյուների վրայից հայտարարությունների պոկում, ըստ անհրաժեշտության մաքրում հղկաթղթով	ն.Ս.	1	1.0
3.11	Զբուցարանների հատակի, ցայտաղբյուրների կողային հատվածների և այլ անհրաժեշտ հատվածների բետոնապատում մինչև 10 սմ	ն.Ս.	1	5.0
3.12	Բետոնե ծաղկամանների վերանորոգում, ըստ անհրաժեշտության փոխարինում	հատ	1	23.0
3.13	Խրամուղու քանդում ձեռքով	Է.Ս.	1	3.0
3.14	Շենք, շինությունների քանդում, բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 13 կմ	Է.Ս.	1	6.0
3.15	Այրված լուսատուների փոխարինում, այդ թվում նաև LED լուսատուներով	հատ	1	5.0
3.16	Էլեկտրական մալուխների ձեռքբերում, տեղադրում, միացում	զծ/մ	1	1.0
3.17	Վնասված ճանապարհային նշանների ուղղում, վերականգնում, վերանորոգում, ապամոնտաժում	հատ	1	1.5
3.18	Ճանապարհների շեպերից, բ/բ շենքերի պատերից քարաթափման ենթակա քարերի, նաև սալիկների, հավաքում, բարձում ա/ինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղի	Է.Ս.	1	3.0
3.19	Կանաչ տարածքների վերականգնում, անհրաժեշտության դեպքում բուսահողի համալրումով	ն.Ս.	1	2.0
3.20	Պատերի կամ հենապատեր g/ա սվաղ	ն.Ս.	1	2.0
3.21	Պատերի կամ հենապատերի երեսապատում 30մմ հաստությամբ, առանց ծակոտկեն բազալտե սալիկներով	ն.Ս.	1	7.0
3.22	Բազալտե թասակների տեղադրում 50x300մմ չափի լավորակ առանց ծակոտիներով	ն.Ս.	1	10.0
3.23	Ուղղահայց մետաղական, ձևավոր ուղեփակոցների /բուլավա/ տեղադրում	հատ	1	33.0
3.24	Ոռոգման խողովակաշարի նորոգում, անհրաժեշտության դեպքում նորի անցկացում, առանց նյութի ձեռքբերման:	զծ/մ	1	3.0
4	Հասարակական տրանսպորտի կանգառների կանգառասրահների նորոգում, այդ թվում՝			
4.1	Կոտրված կամ բացակայող ապակիների տեղադրում	ն.Ս.	1	2.0
4.2	Մետաղական տարրերի նորոգում և ներկում	ն.Ս.	1	2.0
4.3	Նստարանների վերանորոգում	զծ/մ	1	1.5

Հ.	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Միավորի առավելագույն գինը /հազար դրամ /	Ծանոթություն
1	2	3	4	5	6
1	E9-46	Ապամոնտաժված մետաղական ցանկապատի վերանորոգում և ներկում	տ	595.100	
3	E7-734 կիր.	Բազալտե աստիճանների տեղադրում հնի օգտագործումով	գծմ	1.600	
4	E7-754	Նույնը նորի տեղադրումով	գծմ	8.240	
5	E6-13 կիր.	Բետոնե աստիճանների պատրաստում արտաքին մակերեսի երկաթայնացումով մինչև h=10սմ հաստությամբ	խմ	51.160	
6	E15-201	Հենապատերի ց/ավազե սվաղում	քմ	2.120	
7		Աղբատեղիների հարթակների կառուցում	քմ	3.500	
8	E5-163	Քանդած քարե դիտահորերի վերանորոգում	խմ	21.110	
9		Երկաթ-բետոնե /1,25*1,25/կափարիչների թուջե մտոցների պատերի և հատակի նորոգում	հատ	15.000	
10		Երկաթ-բետոնե / 1,25*1,25/ կափարիչների թուջե մտոցների նորոգում, կափարիչների տեղադրում , 5սմ բետոնացմամբ	հատ	63.710	
11		Խրամուղու քանդում 4-րդ կարգի գրունտներում ձեռքով, բարձելով ա/մեքենա	խմ	5.200	
12	E1-1594	Խրամուղու քանդում 4-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մեքենա	խմ	0.790	
13	E1-1595	Խրամուղու քանդում 5-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մեքենա	խմ	1.050	
14		Հարթ տանիքների նորոգում /փափուկ նյութի քանդում, նորի իրականացում 2 շերտ վերին շերտը փայլաթիթեղով/	քմ	4.260	
15	E46-119 E46-120	Հարթ տանիքների նորոգում /բետոնե հարթաշերտի քանդում 10%/	քմ	0.380	
16	E15-201	Հարթ տանիքների նորոգում /բետոնե շերտի իրականացում/	քմ	3.090	
17		Թեք տանիքների վթարված մասերի վերանորոգում սիլիկոնե լուծույթով	տեղ	0.440	
18		Պատերի ց/ա սվաղում	քմ	2.450	

19		Նստարանների հիմնանորոգման աշխատանքներ	հատ	15.500	
20		Փոքր աղբամանների վերանորոգման, հավաքման և տեղադրման աշխատանքներ	հատ	2.500	
21	Քնահաշվարկ N1	Ռետինե պոլետրետանային հատակների պատրաստում	մ2	26.675	
22	շուկա	Ցայտիչի տեղադրում Φ 15մմ	հատ	6.227	
23	E22-117	Պոլիպրոպիլենային լայնուկավոր խողովակների մոնտաժում de50 (կոյուղու)	գմ	1.268	
24	E22-117	Պոլիպրոպիլենային եռակցվող խողովակների մոնտաժում de15, PN=1.0ՄՊա (խմելու ջրի)	գմ	0.448	
25	P8-27 կիր.	Թեք տանիքի մասնակի վերանորոգում, 055, KII-21	մ2	6.297	
26	C310-13 տ.մ.կ 29	Շինարարական և կենցաղային աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	3.128	
27	23-77	Նույնը ձեռքով	տ	2.439	
28	E6-46	Մուտքերի և պատշգամբների /վերջին հարկերի/ ե/բ ծածկի վերանորոգում B20 դասի բետոնով	մ3	73.783	
29	P11-14	Զրամեկուսիչ շերտի իրականացում 1 շերտ իզոզամով	մ2	2.150	
30	E16-34	Φ 100 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով /շենքեր կոյուղագիծ նկուղից մինչև դիտահոր/	գմ	2.046	
31	P8-192	Զրիոս խողովակների կոմպլեկտ 46գմ պլաստմասե խողովակներից Φ 100մմ	կ-տ	71.840	
32	E1-962	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	3.229	
33	E16-218	Միացում գործող ցանցին	կետ	8.989	
34	E6-87	Եռակցման աշխատանքներ	տեղ	0.616	
35	E19-6 K=0.8	Զեռուցման կաթսաների ընթացիկ վերանորոգում	հատ	75.000	
36		Ցայտադրյուրների վնասված դետալների փոխարինում, վերանորոգում	հատ	5.000	

37	<<Վեոլիա Ջուր>> ՓԲ ընկերության կողմից չսպասարկվող կոյուղագծերի, ջրագծերի սպասարկում, դիտահորերի վերանորոգում, այդ թվում՝			
38	Խմելու ջրագծերի վերանորոգում	1 զծ/մ	3.500	
39	Կոյուղագծերի վերանորոգում	1 զծ/մ	4.500	
40	Կոյուղագծերի խցանումների բացում	1 անգ ամ մաքր ել	5.000	
41	Դիտահորերի պատերի և հատակի վերանորոգում	1 խմ	25.000	
42	Դիտահորերի ծածկի տեղադրում, նիշերի ուղղում	1 հատ	22.000	
43	Դիտահորերի կափարիչի տեղադրում	1 հատ	30.000	
44	Հեղեղատար համակարգի կառուցում	1 զծ/մ	25.000	
45	Բարեկարգման աշխատանքների իրականացում, այդ թվում՝			
46	Աղբամանների հարթակների վերանորոգում	1 ք/մ	2.000	
47	Քանդման աշխատանքների իրականացում և տեղափոխում այդ թվում նաև շինությունների և ինքնակամ զավթված տարածքների	1 խմ	6.000	
48	Օրգապակյա տառերի վերանորոգում և փոխարինում	1 զծ/մ	17.000	
49	Օրգապակյա տառերի լուսատուների վերանորոգում և փոխարինում	1 զծ/մ	6.000	
	Ընդամենը		1232.336	
	Շահույթ 11%		135.557	
	Ընդամենը		1367.893	
	ԱԱՀ 20%		273.579	
	Ընդամենը		1641.471	

Պատվիրատուն կարող է պահանջել վերը նշված բոլոր աշխատանքների իրականացում մինչև 19 600 000 դրամի չափով

Հայտերի գնահատումը ըստ միավորի առավելագույն գնի սյունյակի հանրագումարի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Տարվա ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջանում չնախատեսված աշխատանքների ձեռք բերում Ապամոնտաժված մետաղական ցանկապատի վերանորոգում և ներկում
Բազալտե աստիճանների տեղադրում հնի օգտագործումով
Նույնը նորի տեղադրումով
Բետոնե աստիճանների պատրաստում արտաքին մակերեսի երկաթայնացումով մինչև h=10սմ հաստությամբ
Հենապատերի ց/ավազե սվաղում
Աղբատեղիների հարթակների կառուցում
Քանդած քարե դիտահորերի վերանորոգում
Երկաթ-բետոնե /1,25*1,25/կափարիչների թուջե մտոցների պատերի և հատակի նորոգում
Երկաթ-բետոնե / 1,25*1,25/ կափարիչների թուջե մտոցների նորոգում,կափարիչների տեղադրում , 5սմ բետոնացմամբ
Խրամուղու քանդում 4-րդ կարգի գրունտներում ձեռքով, բարձելով ա/մեքենա
Խրամուղու քանդում 4-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մեքենա
Խրամուղու քանդում 5-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մեքենա
Հարթ տանիքների նորոգում /փափուկ նյութի քանդում, նորի իրականացում 2 շերտ վերին շերտը փայլաթիթեղով/
Հարթ տանիքների նորոգում /բետոնե հարթաշերտի քանդում 10%/
Հարթ տանիքների նորոգում /բետոնե շերտի իրականացում/
Թեք տանիքների վթարված մասերի վերանորոգում սիլիկոնե լուծույթով
Պատերի ց/ա սվաղում
Նստարանների հիմնանորոգման աշխատանքներ
Փոքր աղբամանների վերանորոգման, հավաքման և տեղադրման աշխատանքներ
Ռետինե պոլետրետանային հատակների պատրաստում
Ցայտիչի տեղադրում Φ15սմ
Պոլիպրոպիլենային լայնուկավոր խողովակների մոնտաժում de50 (կոյուղու)
Պոլիպրոպիլենային եռակցվող խողովակների մոնտաժում de15, PN=1.0ՄՊա (խմելու ջրի)
Թեք տանիքի մասնակի վերանորոգում, 055, КПІ-21
Շինարարական և կենցաղային աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում մինչև 13կմ
Նույնը ձեռքով
Մուտքերի և պատշգամբների /վերջին հարկերի/ ե/բ ծածկի վերանորոգում B20 դասի բետոնով
Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում 1 շերտ իզոգամով
Φ100 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով /շենքեր կոյուղագիծ նկուղից մինչև դիտահոր/
Ջրիոս խողովակների կոմպլեկտ 46զմ պլաստմասե խողովակներից Φ100սմ
IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով

Միացում գործող ցանցին
Եռակցման աշխատանքներ
Ջեռուցման կաթսաների ընթացիկ վերանորոգում
Ցայտաղբյուրների վնասված դետալների փոխարինում, վերանորոգում
<<Վեոլիա Ջուր>> ՓԲ ընկերության կողմից չսպասարկվող կոյուղագծերի, ջրագծերի սպասարկում, դիտահորերի վերանորոգում, այդ թվում՝
Խմելու ջրագծերի վերանորոգում
Կոյուղագծերի վերանորոգում
Կոյուղագծերի խցանումների բացում
Դիտահորերի պատերի և հատակի վերանորոգում
Դիտահորերի ծածկի տեղադրում, նիշերի ուղղում
Դիտահորերի կափարիչի տեղադրում
Հեղեղատար համակարգի կառուցում
Բարեկարգման աշխատանքների իրականացում, այդ թվում՝
Աղբամանների հարթակների վերանորոգում
Քանդման աշխատանքների իրականացում և տեղափոխում այդ թվում նաև շինությունների և ինքնակամ գավթված տարածքների
Օրգապակյա տառերի վերանորոգում և փոխարինում
Օրգապակյա տառերի լուսատուների վերանորոգում և փոխարինում

Աշխատանքների գնացուցակ

Նոր Նորք վարչական շրջանում հրատապ լուծում պահանջող աշխատանքների

Հ.	Հինավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Միավորի առավելագույն գինը /հազար դրամ /	Ծանոթություն
1	2	3	4	5	6
1	E9-46	Ապամոնտաժված մետաղական ցանկապատի վերանորոգում և ներկում	տ	595.100	
3	E7-734 կիր.	Բազալտե աստիճանների տեղադրում հնի օգտագործումով	գծմ	1.600	
4	E7-754	Նույնը նորի տեղադրումով	գծմ	8.240	
5	E6-13 կիր.	Բետոնե աստիճանների պատրաստում արտաքին մակերեսի երկաթայնացումով մինչև h=10սմ հաստությամբ	խմ	51.160	

6	E15-201	Հենապատերի ց/ավազե սվաղում	քմ	2.120	
7		Աղբատեղիների հարթակների կառուցում	քմ	3.500	
8	E5-163	Քանդած քարե դիտահորերի վերանորոգում	խմ	21.110	
9		Երկաթ-բետոնե /1,25*1,25/կափարիչների թուջե մտոցների պատերի և հատակի նորոգում	հատ	15.000	
10		Երկաթ-բետոնե / 1,25*1,25/ կափարիչների թուջե մտոցների նորոգում, կափարիչների տեղադրում , 5սմ բետոնացմամբ	հատ	63.710	
11		Խրամուղու քանդում 4-րդ կարգի գրունտներում ձեռքով, բարձելով ա/մեքենա	խմ	5.200	
12	E1-1594	Խրամուղու քանդում 4-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մեքենա	խմ	0.790	
13	E1-1595	Խրամուղու քանդում 5-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մեքենա	խմ	1.050	
14		Հարթ տանիքների նորոգում /փափուկ նյութի քանդում, նորի իրականացում 2 շերտ վերին շերտը փայլաթիթեղով/	քմ	4.260	
15	E46-119 E46-120	Հարթ տանիքների նորոգում /բետոնե հարթաշերտի քանդում 10%/	քմ	0.380	
16	E15-201	Հարթ տանիքների նորոգում /բետոնե շերտի իրականացում/	քմ	3.090	
17		Թեք տանիքների վթարված մասերի վերանորոգում սիլիկոնե լուծույթով	տեղ	0.440	
18		Պատերի ց/ա սվաղում	քմ	2.450	
19		Նստարանների հիմնանորոգման աշխատանքներ	հատ	15.500	
20		Փոքր աղբամանների վերանորոգման, հավաքման և տեղադրման աշխատանքներ	հատ	2.500	
21	Գնահա շվարկ N1	Ռեֆինե պոլեուրետանային հատակների պատրաստում	մ2	26.675	
22	շուկա	Ցայտիչի տեղադրում Փ15մմ	հատ	6.227	
23	E22-117	Պոլիպրոպիլենային լայնուկավոր խողովակների մոնտաժում de50 (կոյուղու)	զմ	1.268	
24	E22-117	Պոլիպրոպիլենային եռակցվող խողովակների մոնտաժում de15, PN=1.0ՄՊա (խմելու ջրի)	զմ	0.448	

25	P8-27 կիր.	Թեք տանիքի մասնակի վերանորոգում, 055, KII-21	մ2	6.297	
26	C310-13 տ.մ.կ 29	Շինարարական և կենցաղային աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	3.128	
27	23-77	Նույնը ձեռքով	տ	2.439	
28	E6-46	Մուտքերի և պատշգամբների /վերջին հարկերի/ ե/բ ծածկի վերանորոգում B20 դասի բետոնով	մ3	73.783	
29	P11-14	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում 1 շերտ իզոգամով	մ2	2.150	
30	E16-34	Փ100 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով /շենքեր կոյուղագիծ նկուղից մինչև դիտահոր/	գմ	2.046	
31	P8-192	Ջրի ու խողովակների կոմպլեկտ 46գմ պլաստմասե խողովակներից Փ100մմ	կ-տ	71.840	
32	E1-962	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	3.229	
33	E16-218	Միացում գործող ցանցին	կետ	8.989	
34	E6-87	Եռակցման աշխատանքներ	տեղ	0.616	
35	E19-6 K=0.8	Ջեռուցման կաթսաների ընթացիկ վերանորոգում	հատ	75.000	
36		Ցայտաղբյուրների վնասված դետալների փոխարինում, վերանորոգում	հատ	5.000	
37		<<Վեոլիա Ջուր>> ՓԲ ընկերության կողմից չսպասարկվող կոյուղագծերի, ջրագծերի սպասարկում, դիտահորերի վերանորոգում, այդ թվում՝			
38		Խմելու ջրագծերի վերանորոգում	1 գծ/մ	3.500	
39		Կոյուղագծերի վերանորոգում	1 գծ/մ	4.500	
40		Կոյուղագծերի խցանումների բացում	1 անգամ մաքրել	5.000	
41		Դիտահորերի պատերի և հատակի վերանորոգում	1 խմ	25.000	
42		Դիտահորերի ծածկի տեղադրում, նիշերի ուղղում	1 հատ	22.000	
43		Դիտահորերի կափարիչի տեղադրում	1 հատ	30.000	
44		Հեղեղատար համակարգի կառուցում	1 գծ/մ	25.000	

45		Բարեկարգման աշխատանքների իրականացում, այդ թվում՝			
46		Աղբամանների հարթակների վերանորոգում	1 ք/մ	2.000	
47		Քանդման աշխատանքների իրականացում և տեղափոխում այդ թվում նաև շինությունների և ինքնակամ զավթված տարածքների	1 խմ	6.000	
48		Օրգապակյա տառերի վերանորոգում և փոխարինում	1 գծ/մ	17.000	
49		Օրգապակյա տառերի լուսատուների վերանորոգում և փոխարինում	1 գծ/մ	6.000	
		Ընդամենը		1232.336	
		Շահույթ 11%		135.557	
		Ընդամենը		1367.893	
		ԱԱՀ 20%		273.579	
		Ընդամենը		1641.471	

Պատվիրատուն կարող է պահանջել վերը նշված բոլոր աշխատանքների իրականացում մինչև 22 549 020 դրամի չափով

Հայտերի գնահատումը ըստ միավորի առավելագույն գնի սյունյակի հանրագումարի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Տարվա ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջանում չնախատեսված աշխատանքների ձեռք բերում
Ապամոնտաժված մետաղական ցանկապատի վերանորոգում և ներկում

Բազալտե աստիճանների տեղադրում հնի օգտագործումով

Նույնը նորի տեղադրումով

Բետոնե աստիճանների պատրաստում արտաքին մակերեսի երկաթայնացումով մինչև h=10սմ հաստությամբ

Հենապատերի ց/ավազե սվաղում

Աղբատեղիների հարթակների կառուցում

Քանդած քարե դիտահորերի վերանորոգում

Երկաթ-բետոնե /1,25*1,25/կափարիչների թուջե մտոցների պատերի և հատակի նորոգում

Երկաթ-բետոնե / 1,25*1,25/ կափարիչների թուջե մտոցների նորոգում,կափարիչների տեղադրում , 5սմ բետոնացմամբ

Խրամուղու քանդում 4-րդ կարգի գրունտներում ձեռքով, բարձելով ա/մեքենա

Խրամուղու քանդում 4-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մեքենա

Խրամուղու քանդում 5-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մեքենա

Հարթ տանիքների նորոգում /փափուկ նյութի քանդում, նորի իրականացում 2 շերտ վերին շերտը փայլաթիթեղով/

Հարթ տանիքների նորոգում /բետոնե հարթաշերտի քանդում 10%/

Հարթ տանիքների նորոգում /բետոնե շերտի իրականացում/

Թեք տանիքների վթարված մասերի վերանորոգում սիլիկոնե լուծույթով

Պատերի ց/ա սվաղում

Նստարանների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Փոքր աղբամանների վերանորոգման, հավաքման և տեղադրման աշխատանքներ

Ռետինե պոլետրետանային հատակների պատրաստում

Ցայտիչի տեղադրում Φ 15մմ

Պոլիպրոպիլենային լայնուկավոր խողովակների մոնտաժում de50 (կոյուղու)

Պոլիպրոպիլենային եռակցվող խողովակների մոնտաժում de15, PN=1.0ՄՊա (խմելու ջրի)

Թեք տանիքի մասնակի վերանորոգում, 055, КП-21

Շինարարական և կենցաղային աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում մինչև 13կմ

Նույնը ձեռքով

Մուտքերի և պատշգամբների /վերջին հարկերի/ ե/բ ծածկի վերանորոգում B20 դասի բետոնով

Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում 1 շերտ իզոգամով

Φ 100 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով /շենքեր կոյուղագիծ նկուղից մինչև դիտահոր/

Ջրի ու խողովակների կոմպլեկտ 46զմ պլաստմասե խողովակներից Փ100մմ

IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով

Միացում գործող ցանցին

Էռակցման աշխատանքներ

Ջեռուցման կաթսաների ընթացիկ վերանորոգում

Ցայտադրյունների վնասված դետալների փոխարինում, վերանորոգում

<<Վեոլիա Ջուր>> ՓԲ ընկերության կողմից չսպասարկվող կոյուղագծերի, ջրագծերի սպասարկում, դիտահորերի վերանորոգում, այդ թվում՝

Խմելու ջրագծերի վերանորոգում

Կոյուղագծերի վերանորոգում

Կոյուղագծերի խցանումների բացում

Դիտահորերի պատերի և հատակի վերանորոգում

Դիտահորերի ծածկի տեղադրում, նիշերի ուղղում

Դիտահորերի կափարիչի տեղադրում

Հեղեղատար համակարգի կառուցում

Բարեկարգման աշխատանքների իրականացում, այդ թվում՝

Աղբամանների հարթակների վերանորոգում

Քանդման աշխատանքների իրականացում և տեղափոխում այդ թվում նաև շինությունների և ինքնակամ զավթված տարածքների

Օրգապակյա տառերի վերանորոգում և փոխարինում

Օրգապակյա տառերի լուսատուների վերանորոգում և փոխարինում

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Պետք է իրականացվեն Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի տարածքում հրատապ լուծում պահանջող և չնախատեսված աշխատանքներ:

Տարվա ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջանում կատարել ներքոգրյալ աշխատանքներն ու միջոցառումները՝

Վարչական շրջանի տարածքում ջրագծեր և կոյուղագծերի սպասարկում և վերանորոգում

Շին . աղբի հավաքում և տեղափոխում աղբավայր

Արտակարգ դեպքերում /հրդեհ,քամի/ վնասված գույքի վերականգնում և այլն

Ավտովթարների ժամանակ վնասված եզրաքարեր և այլ գույք,ինչը չի գրանցվել ոստիկանության կողմից

Աշխատուժ այդ թվում ըստ անհրաժեշտության բանվոր, հավաքարար, տանիքագործ, պատշար, ներկարար, կոյուղագործ, փականագործ, աստղագործ, էլեկտրիկ, գողող

Ընդհանուր օգտագործման տարածքներում տեղադրված գույքի ընթացիկ նորոգում և պահպանում

Բարեկարգման աշխատանքների իրականացում

Հասարակական տրանսպորտի կանգառների կանգառասարահների նորոգում

Չնախատեսված այլ աշխատանքներ

Պատվիրատուն կարող է պահանջել վերը նշված բոլոր աշխատանքների իրականացում **9,8** մլն դրամի չափով

Հայտերի գնահատումը ըստ միավորի առավելագույն գինը սյուևյակի հանրագումարի նշված նախահաշիվ ծավալաթերթում

Աշխատանքները պետք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան :

Աշխատանքներն իրականացնելուց առաջ անհրաժեշտ է տեղում կատարել ուումնասիրություն:

Օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին:

Բոլոր տիպի աշխատանքները պետք է կատարվեն ապահովելով շին. նորմերը, կանոնները, ստանդարտներն ու տեխ. պայմանները:

Ապահովել շինարարության ժամանակ օգտագործվող շինարարական նյութերի որակը հաստատող փաստաթղթերի /ներտեֆիկատներ, տոխնիկական անձնագիր, լաբորատոր ստուգման և փորձարկման մասին հաշվետվություններ և այլն/ համապատասխանելիությունը գործող ստանդարտներին, տեխնիկական ու այլ նորմատիվային պահանջներին:

Անվտանգության պատասխանատվությունը կրում է կապալառու:

Աշխատանքների ավարտից հետո Կապալառու կազմակերպությունը կրում է 365 օրացուցային օր երաշխիքային պարտավորություն:

Նշված աշխատանքները պետք է իրականացվեն Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա:

Պահանջվող աշխատանքներին պետք է անմիջապես արձագանքել, անկախ օրից և ժամից, ինչպես նաև կատարել սեղմ ժամկետում:

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

Շենգավիթ վարչական շրջանի տարածքում հրատապ լուծում պահանջող և չնախատեսված աշխատանքների

Տարվա ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջանում չնախատեսված աշխատանքների,ինչը հստակ չի կարող պլանավորվել: Այդպիսիք են՝

	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի առավելագույն գինը /հազ. դրամ/	Ընդամենը /հազ. դրամ/
1	Վարչական շրջանի տարածքում ջրագծեր և կոյուղագծերի սպասարկում և վերանորոգում				
	Արտակարգ դեպքերում /հրդեհ,քամի/ վնասված գույքի վերականգնում և այլն				
	Ավտովթարների ժամանակ վնասված եզրաքարեր և այլ գույք, ինչը չի գրանցվել ոստիկանության կողմից				

2	Աշխատուժ այդ թվում ըստ անհրաժեշտության՝ բանվոր, հավաքարար, տանիքագործ, պատշար, ներկարար, կոյուղագործ, փականագործ, ատաղձագործ, էլեկտրիկ, գողող	մարդ/օր	6	
3	Վարչական շրջանի տարածքում կոյուղագծերի, ջրագծերի սպասարկում, դիտահերերի վերանորոգում, այդ թվում՝			
3.1	Խմելու ջրագծերի վերանորոգում	զմ	3.5	
3.2	Փականի տեղադրում	հատ	3	
3.3	Կոյուղագծերի վերանորոգում	զմ	4.5	
3.4	Կոյուղագծերի խցանումների բացում	հատ	3	
3.5	Դիտահորերի պատերի և հատակի վերանորոգում	հատ	25	
3.6	Դիտահորերի ծածկի տեղադրում, նիշերի ուղղում	հատ	20	
3.7	Դիտահորերի կափարիչի տեղադրում	հատ	30	
3.8	Հեղեղատար համակարգի վերանորոգում, մաքրում	զմ	4	
4	Բարեկարգման աշխատանքների իրականացում, այդ թվում՝			
4.1	Ասֆալտբետոնյա ծածկի վնասված հատվածների վերանորոգում	քմ	4.5	
4.2	Եզրաքարերի վնասված հատվածների վերանորոգում, ըստ անհրաժեշտության նորով փոխարինում	զմ	6	
4.3	Բետոնե և բազալտե սալիկների վնասված հատվածների վերանորոգում, ըստ անհրաժեշտության նորով փոխարինում	քմ	4.5	
4.4	Աստիճանների վնասված հատվածների վերանորոգում, ըստ անհրաժեշտության նորով փոխարինում	քմ	5	
4.5	Թեքահարթակների վնասված հատվածների վերանորոգում, ըստ անհրաժեշտության նորով փոխարինում	քմ	5	
4.6	Բազրիքների վնասված հատվածների վերանորոգում, Քառակուսի և ուղղակյուն կտրվածքի խողովակ 260x60x3մմ, 240x40x3մմ 220x20x2մմ և այլ, ըստ անհրաժեշտության նորով փոխարինում և ներկում	քմ	5	
4.7	Ցանկապատների վնասված հատվածների վերանորոգում, Քառակուսի և ուղղակյուն կտրվածքի խողովակ 260x60x3մմ, 240x40x3մմ 220x20x2մմ և այլ, ցանց, ըստ անհրաժեշտության նորով փոխարինում և ներկում	քմ	6	
4.8	Հենապատերի վնասված հատվածների վերանորոգում	քմ	5	
4.9	Արգելապատնեշների և ցանկապատների վերանորոգում, ըստ անհրաժեշտության նորի տեղադրում	քմ	5	
4.1 0	Սյունների ապամոնտաժում, վերատեղադրում, ներկում	հատ	4	
4.1 1	Սյունների /100մմ/ տեղադրում, ներկում	հատ	40	
4.1 2	Պլաստմասե սյունների տեղադրում	հատ	1	
4.1 3	Աղբամանների հարթակների վերանորոգում 10 սմ հաստությամբ	քմ	1.5	
4.1 4	Աղբամանների հարթակների կառուցում 10 սմ հաստությամբ	քմ	3.5	
4.1 5	Շենքերի, շինությունների, սյունների վրայից հայտարարությունների մաքրում, ըստ անհրաժեշտության մաքրում հղկաթղթով	քմ	1	
4.1 6	Բետոնապատում մինչև 10 սմ	խմ	25	
4.1 7	Խրամուղու քանդում ձեռքով	խմ	3	
4.1 8	Այրված լուսատուների փոխարինում, այդ թվում նաև LED լուսատուներով	հատ	20	

4.1 9	Էլեկտրական մալուխների ձեռքբերում, տեղադրում, միացում	զմ		1.5	
4.2 0	Վնասված ճանապարհային նշանների ուղղում, վերականգնում, վերանորոգում, ապամոնտաժում	հատ		1.5	
5	Հասարակական տրանսպորտի կանգառների կանգառասրահների նորոգում, այդ թվում՝				
5.1	Կոտրված կամ բացակայող ապակիների տեղադրում	քմ		3	
5.2	Մետաղական տարրերի նորոգում և ներկում	քմ		1.5	
5.3	Նստարանների վերանորոգում և ներկում	զմ		1.5	
6	Չնախատեսված այլ աշխատանքներ				
	Ընդամենը			253	
	Շահույթ 11%			27.83	
	Ընդամենը			280.83	
	ԱԱՀ 20%			56.166	
	Ընդամենը			336.996	

Պատվիրատուն կարող է պահանջել վերը նշված բոլոր աշխատանքների իրականացում 9.8 մլն դրամի չափով Հայտերի գնահատումը ըստ միավորի առավելագույն գինը սյունյակի հանրագումարի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Պետք է իրականացվեն Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի տարածքում հրատապ լուծում պահանջող և չնախատեսված աշխատանքներ:

Տարվա ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջանում կատարել ներքոգրյալ աշխատանքներն ու միջոցառումները՝

Վարչական շրջանի տարածքում ջրագծեր և կոյուղագծերի սպասարկում և վերանորոգում

Շին. աղբի հավաքում և տեղափոխում աղբավայր

Արտակարգ դեպքերում /հրդեհ,քամի/ վնասված գույքի վերականգնում և այլն

Ավտոմոբիլների ժամանակ վնասված եզրաքարեր և այլ գույք,ինչը չի գրանցվել ոստիկանության կողմից

Աշխատուժ այդ թվում ըստ անհրաժեշտության՝ բանվոր, հավաքարար, տանիքագործ, պատշար, ներկարար, կոյուղագործ, փականագործ, աստղագործ, էլեկտրիկ, գողող

Ընդհանուր օգտագործման տարածքներում տեղադրված գույքի ընթացիկ նորոգում և պահպանում

Բարեկարգման աշխատանքների իրականացում

Հասարակական տրանսպորտի կանգառների կանգառասրահների նորոգում

Չնախատեսված այլ աշխատանքներ

Պատվիրատուն կարող է պահանջել վերը նշված բոլոր աշխատանքների իրականացում **9,8** մլն դրամի չափով

Հայտերի գնահատումը ըստ միավորի առավելագույն գինը սյունյակի հանրագումարի նշված նախահաշիվ ծավալաթերթում

Աշխատանքները պետք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան :

Աշխատանքներն իրականացնելուց առաջ անհրաժեշտ է տեղում կատարել ուումնասիրություն:

Օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին:

Բոլոր տիպի աշխատանքները պետք է կատարվեն ապահովելով շին. նորմերը, կանոնները, ստանդարտներն ու տեխ. պայմանները:

Ապահովել շինարարության ժամանակ օգտագործվող շինարարական նյութերի որակը հաստատող փաստաթղթերի /սերտեֆիկատներ, տոխնիկական անձնագիր, լաբորատոր ստուգման և փորձարկման մասին հաշվետվություններ և այլն/ համապատասխանելիությունը գործող ստանդարտներին, տեխնիկական ու այլ նորմատիվային պահանջներին:

Անվտանգության պատասխանատվությունը կրում է կապալառու:

Աշխատանքների ավարտից հետո Կապալառու կազմակերպությունը կրում է 3 տարվա երաշխիքային

պարտավորություն:

Նշված աշխատանքները պետք է իրականացվեն Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա:

Պահանջվող աշխատանքներին պետք է անմիջապես արձագանքել, անկախ օրից և ժամից, ինչպես նաև կատարել սեղմ ժամկետում:

Նախահաշիվ

Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանում

Հրատապ լուծում պահանջող շինարարական աշխատանքների իրականացման

Հ.	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Միավորի առավելագույն գինը /հազար դրամ /	Ծանոթություն
1	2	3	4	5	6
1	E9-46	Ապամոնտաժված մետաղական ցանկապատի վերանորոգում և ներկում	տ	595.1	
2	E7-1	Ե/բ <<նյու ջերսի>> տիպի և բետոնե պահպանապատերի տեղադրում 2x0.6մ	հատ	69.8	
3	E7-734 կիր.	Բազալտե աստիճանների տեղադրում հնի օգտագործումով	գծմ	1.6	
4	E7-754	Նույնը նորի տեղադրումով	գծմ	8.2	
5	E6-13 կիր.	Բետոնե աստիճանների պատրաստում արտաքին մակերեսի երկաթայնացումով մինչև h=10սմ հաստությամբ	խմ	51.2	
6	E27-208 կիր.	Ճանապարհային մետաղական արգելապատնեշի /ճամբեր/ վերանորոգում և տեղադրում	գծմ	3.3	
7	E15-201	Ճանապարհային մետաղական արգելապատնեշի /ճամբեր/ նորի տեղադրում	գծմ	11.4	
8	E15-201	Նույնի համար փ=100սմ խողովակներից հենարանի տեղադրում փոստրակով և տեղադրումով (մինչև 1մ խորությամբ)	տ	539.9	
9	E15-201	Հենապատերի ց/ավազե սվաղում	քմ	2.1	
10		Աղբատեղիների հարթակների կառուցում	քմ	3.5	
11	E5-163	Քանդած քարե դիտահորերի վերանորոգում	խմ	21.11	
12		Երկաթ-բետոնե /1,25*1,25/կափարիչների թուջե մտոցների պատերի և հատակի նորոգում	հատ	15.0	
13		Երկաթ-բետոնե / 1,25*1,25/ կափարիչների թուջե մտոցների նորոգում,կափարիչների տեղադրում , 5սմ բետոնացմամբ	հատ	63.71	
14		Խրամուղու քանդում 4-րդ կարգի գրունտներում ձեռքով, բարձելով ա/մեքենա	խմ	5.2	
15	E1-1594	Խրամուղու քանդում 4-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մեքենա	խմ	0.79	
16	E1-1595	Խրամուղու քանդում 5-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մեքենա	խմ	1.05	
17		Հարթ տանիքների նորոգում /փափուկ նյութի քանդում, նորի իրականացում 2 շերտ վերին շերտը փայլաթիթեղով/	քմ	4.26	
18	E46-119 E46-120	Հարթ տանիքների նորոգում /բետոնե հարթաշերտի քանդում 10%/	քմ	0.38	
19	E15-201	Հարթ տանիքների նորոգում /բետոնե շերտի իրականացում/	քմ	3.09	

20	Թեք տանիքների նորոգում 0,5-0,55 հաստությամբ նոր թիթեղի տեղադրումով /հնի քանդումով/	քմ	3.51	
21	Թեք տանիքների վթարված մասերի վերանորոգում սիլիկոնե լուծույթով	տեղ	0.44	
22	Պատերի ց/ա սվաղում	քմ	2.45	
23	Առուների մաքրում	խմ	1.49	
24	Նստարանների հիմնանորոգման աշխատանքներ	հատ	15.5	
25	Փոքր աղբամանների վերանորոգման, հավաքման և տեղադրման աշխատանքներ	հատ	2.5	
	Ընդամենը		1426.6	
	Շահույթ 11%		156.9	
	Ընդամենը		1583.5	
	ԱԱՀ 20%		316.7	
	Ընդամենը		1900.2	

Պատվիրատուն կարող է պահանջել վերը նշված բոլոր աշխատանքների իրականացում մինչև 25490000 դրամի չափով

Հայտերի գնահատումը ըստ միավորի առավելագույն գնի սյունյակի հանրագիումարի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Տարվա ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջանում չնախատեսված աշխատանքների ձեռք բերում

26. Ապամոնտաժված մետաղական ցանկապատի վերանորոգում և ներկում
27. Ե/բ <<նյու ջերսի>> տիպի և բետոնե պահպանապատերի տեղադրում 2x0.6մ
28. Բազալտե աստիճանների տեղադրում հնի օգտագործումով
29. Նույնը նորի տեղադրումով
30. Բետոնե աստիճանների պատրաստում արտաքին մակերեսի երկաթայնացումով մինչև h=10սմ հաստությամբ
31. Ճանապարհային մետաղական արգելապատնեշի /ճամոթ/ վերանորոգում և տեղադրում
32. Ճանապարհային մետաղական արգելապատնեշի /ճամոթ/ նորի տեղադրում
33. Նույնի համար փ=100սմ խողովակներից հենարանի տեղադրում փոստրակով և տեղադրումով (մինչև 1մ խորությամբ)
34. Հենապատերի ց/ավազե սվաղում
35. Աղբատեղիների հարթակների կառուցում

36. Քանդած քարե դիտահորերի վերանորոգում
37. Երկաթ-բետոնե /1,25*1,25/կափարիչների թուջե մտոցների պատերի և հատակի նորոգում
38. Երկաթ-բետոնե / 1,25*1,25/ կափարիչների թուջե մտոցների նորոգում, կափարիչների տեղադրում , 5սմ բետոնացմամբ
39. Խրամուղու քանդում 4-րդ կարգի գրունտներում ձեռքով, բարձելով ա/մեքենա
40. Խրամուղու քանդում 4-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մեքենա
41. Խրամուղու քանդում 5-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մեքենա
42. Հարթ տանիքների նորոգում /փափուկ նյութի քանդում, նորի իրականացում 2 շերտ վերին շերտը փայլաթիթեղով/
43. Հարթ տանիքների նորոգում /բետոնե հարթաշերտի քանդում 10%/
44. Հարթ տանիքների նորոգում /բետոնե շերտի իրականացում/
45. Թեք տանիքների նորոգում 0,5-0,55 հաստությամբ նոր թիթեղի տեղադրումով /հնի քանդումով/
46. Թեք տանիքների վթարված մասերի վերանորոգում սիլիկոնե լուծույթով
47. Պատերի ց/ա սվաղում
48. Առուների մաքրում
49. Նստարանների հիմնանորոգման աշխատանքներ
50. Փոքր աղբամանների վերանորոգման, հավաքման և տեղադրման աշխատանքներ

Աշխատանքների գնացուցակ

Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի տարածքում հրատապ լուծում պահանջող և չնախատեված աշխատանքների

	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Միավորի առավելագույն գինը դրամ
1	Աղբի հավաքում և տեղափոխում աղբավայր, այդ թվում՝		
1.1	Մետաղական ջարդոնների, այդ թվում նաև թափքերի հավաքում և տեղափոխում	1 խմ	3000
1.2	Վթարներից հետո տարածքների սանիտարական մաքրում, առաջացած աղբի և այլ մնացորդների տեղափոխում աղբավայր	1 խմ	4000
2	<<Վելիա Ջուր>> ՓԲ ընկերության կողմից չսպասարկվող կոյուղագծերի, ջրագծերի սպասարկում, դիտահորերի վերանորոգում, այդ թվում՝		

2.1	Խմելու ջրագծերի վերանորոգում	1 զծ/մ	3500
2.2	Կոյուղագծերի վերանորոգում	1 զծ/մ	4500
2.3	Կոյուղագծերի խցանումների բացում	1 անգամ մաքրել	5000
2.4	Դիտահորերի պատերի և հատակի վերանորոգում	1 խմ	25000
2.5	Դիտահորերի ծածկի տեղադրում, նիշերի ուղղում	1 հատ	22000
2.6	Դիտահորերի կափարիչի տեղադրում	1 հատ	30000
3	Բարեկարգման աշխատանքների իրականացում, այդ թվում՝		
3.1	Եզրաքարերի վնասված հատվածների վերանորոգում, ըստ անհրաժեշտության նորով փոխարինում	1 զծ/մ	6000
3.2	Բետոնե և բազալտե սալիկների վնասված հատվածների վերանորոգում, ըստ անհրաժեշտության նորով փոխարինում	1 ք/մ	4500
3.3	Աստիճանների վնասված հատվածների վերանորոգում, ըստ անհրաժեշտության նորով փոխարինում	1 զծ/մ	5000
3.4	Բազրիքների վնասված հատվածների վերանորոգում, ըստ անհրաժեշտության նորով փոխարինում	1 զծ/մ	4000
3.5	Աղբամանների հարթակների վերանորոգում	1 ք/մ	2000
3.6	Աղբամանների հարթակների կառուցում	1 ք/մ	3500
3.7	Արգելապատնեշների և ցանկապատների վերանորոգում, ըստ անհրաժեշտության նորի տեղադրում	1 ք/մ	4000
3.8	Սյուների ապամոնտաժում, տեղադրում, ներկում	1 հատ	4000
3.9	Բետոնապատում մինչև 10 սմ	1 ք/մ	5000
3.10	Թեքահարթակների վնասված հատվածների վերանորոգում, ըստ անհրաժեշտության նորով փոխարինում	1 հատ	10000
3.11	Այրված լուսատուների փոխարինում, այդ թվում նաև LED լուսատուներով	1 հատ	5000
3.12	Քանդման աշխատանքների իրականացում և տեղափոխում այդ թվում նաև շինությունների և ինքնակամ զավթված տարածքների	1 խմ	6000
3.13	Շենքերի, շինությունների, սյուների վրայից հայտարարությունների պոկում, ըստ անհրաժեշտության մաքրում հղկաթղթով	1 ք/մ	1000
3.14	Օրգապակյա տառերի վերանորոգում և փոխարինում	1 զծ/մ	17000
3.15	Օրգապակյա տառերի լուսատուների վերանորոգում և փոխարինում	1 զծ/մ	6000
3.16	Ռոտոման խողովակաշարի նորոգում, անհրաժեշտության դեպքում նորի անցկացում, առանց նյութի ձեռքբերման:	զծմ	500
4	Հասարակական տրանսպորտի կանգառների կանգառասրահների նորոգում, այդ թվում՝		
4.1	Կոտրված կամ բացակայող ապակիների տեղադրում	1 ք/մ	2000
4.2	Մետաղական տարրերի նորոգում և ներկում	1 ք/մ	2000
4.3	Նստարանների վերանորոգում	1 զծ/մ	1500
5	Ընդհանուր օգտագործման տարածքներում տեղադրված գույքի ընթացիկ նորոգում և պահպանում այդ թվում՝		
5.1	Զրուցատաղավարների վնասված տարրերի (մետաղական և փայտե) փոխարինում, վերանորոգում, ներկում, լաքապատում	1 զծ/մ	2500
5.2	Նստարանների վնասված տարրերի (մետաղական և փայտե) փոխարինում, վերանորոգում, ներկում, լաքապատում	1 զծ/մ	2500
5.3	Աղբամանների վնասված տարրերի (մետաղական և փայտե) փոխարինում, վերանորոգում, ներկում, լաքապատում	1 զծ/մ	2500
5.4	Մանկական խաղերի վնասված տարրերի (մետաղական և փայտե) փոխարինում, վերանորոգում, ներկում, լաքապատում	1 հատ	4000
5.5	Մանկական խաղերի վտանգ ներկայացնող տարրերի ապամոնտաժում	1 հատ	2000
5.6	Հայտարարության տախտակների վնասված տարրերի ամրացում, վերանորոգում, ներկում	1 հատ	2000

5.7	Ցայտադրյուրների վնասված դետալների փոխարինում, վերանորոգում	1 հաս	5000
	Ընդամենը		186000
	Շահույթ 10%		18600
	ԱԱՀ 20%		40920
	Ընդամենը		245520

*Պատվիրատուն կարող է պահանջել վերը նշված բոլոր աշխատանքների իրականացում մինչև 6.370.000 դրամի չափով
 *Հայտեր գնահատումը ըստ միավորի առավելագույն գինը այունակի հանրագումարի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Երևանի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի դեկավարի աշխատակազմի տարվա ընթացքում առաջացած չնախատեսված աշխատանքներ

Այդպիսիք են՝

- Վեղիա ջրի կողմից սպասարկվող ջրագծեր և կոյուղագծեր
- Ավտովթարների ժամանակ վնասված եզրաքարեր և այլ գույք,ինչը չի գրանցվել ոստիկանության կողմից
- Արտակարգ դեպքերում /հրդեհ,քամի/ վնասված գույքի վերականգնում և այլն
 - 1.Աղբի հավաքում և տեղափոխում աղբավայր, այդ թվում՝
 - 1.1-Մետաղական ջարդոնների, այդ թվում թափքերի հավաքում և տեղափոխում
 - 1.2-Վթարներից հետո տարածքների սանիտարական մաքրում, առաջացած աղբի և այլ մնացորդների տեղափոխում աղբավայր
 - 2.<<ՎԵՈԼԱ Ջուր>> ՓԲ ընկերության կողմից չսպասարկվող կոյուղագծերի, ջրագծերի և դիտահերերի վերանորոգում՝ այդ թվում
 - 2.1-Խմելու ջրագծերի վերանորոգում
 - 2.2-Կոյուղագծերի վերանորոգում
 - 2.3-Կոյուղագծերի խցանումների բացում
 - 2.4-Դիտահորերի պատերի և հատակի վերանորոգում
 - 2.5-Դիտահորերի ծածկի տեղադրում, նիշերի ուղղում
 - 2.6-Դիտահորերի կափարիչի տեղադրում

3.Բարեկարգման աշխատանքների իրականացում, այդ թվում՝

- 3.1-Եզրաքարերի վնասված հատվածների վերանորոգում, ըստ անհրաժեշտության նորով փոխարինում
 - 3.1-Բետոնե և բազալտե սալիկների վնասված հատվածների վերանորոգում, ըստ անհրաժեշտության նորով փոխարինում
 - 3.2-Աստիճանների վնասված հատվածների վերանորոգում, ըստ անհրաժեշտության նորով փոխարինում
 - 3.3-Բազրիքների վնասված հատվածների վերանորոգում, ըստ անհրաժեշտության նորով փոխարինում
 - 3.4-Աղբամանների հարթակների վերանորոգում
 - 3.5-Աղբամանների հարթակների կառուցում
 - 3.6-Հենասյուներից և պատերից հայտարարության թերթիկների պոկում, պատշաճ տեսքի բերում
 - 3.7-Արգելապատնեշների և ցանկապատների վերանորոգում, ըստ անհրաժեշտության նորի տեղադրում
 - 3.8-Սյուների ապամոնտաժում, տեղադրում, ներկում

3.9-բետոնապատում մինչև 10սմ հատվածների վերանորոգում , ըստ անհրաժեշտության նորով փոխարինում	3.10-Թեքահարթակների վնասված
3.11-Այրված լուսատուների փոխարինում, այդ թվում նաև LED լուսատուներով	
3.12-Քանդման աշխատանքների իրականացում և տեղափոխում, այդ թվում նաև շինությունների և ինքնակամ զավթած տարածքների ձեռքբերում, տեղադրում, միացում տառերի վերանորոգում և փոխարինում լուսատուների վերանորոգում և փոխարինում խողովակաշարի նորոգում, անհրաժեշտության դեպքում նորի անցկացում, առանց նյութի ձեռքբերման:	3.13-էլեկտրական մալուխների 3.14-Օրգապակյա 3.15- Օրգապակյա տառերի 3.16-Ոռոգման
4.Հասարակական տրանսպորտի կանգառների վերանորոգում	
4.1-Կոտրված ապակիների փոխարինում	
4.2-Մետաղական տարերի նորոգում և ներկում	
4.3-Նստարանների վերանորոգում	
5.Ընդհանուր օգտագործման տարածքներում տեղադրված գույքի ընթացիկ նորոգում և պահպանում այդ թվում`	5.1-
Զրուցատաղավարների վնասված տարրերի (մետաղական և փայտե) փոխարինում, վերանորոգում, ներկում, լաքապատում	5.2-Նստարանների վնասված տարրերի (մետաղական և փայտե) փոխարինում, վերանորոգում, ներկում, լաքապատում
5.3-Աղբամանների վնասված տարրերի (մետաղական և փայտե) փոխարինում, վերանորոգում, ներկում, լաքապատում	5.4-Մանկական խաղերի վնասված տարրերի (մետաղական և փայտե) փոխարինում, վերանորոգում, ներկում, լաքապատում
5.5-Մանկական խաղերի վտանգ ներկայացնող տարրերի ապամոնտաժում	
5.6-Հայտարարության տախտակների վնասված տարրերի ամրացում, վերանորոգում, ներկում	
5.7-Ցայտաղբյուրների վնասված դետալների փոխարինում, վերանորոգում	

***Առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին հղումների դեպքում հասկանալ «կամ համարժեք» բառերը**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

/ստորագրություն/
Կ.Տ

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
**Երևան քաղաքի վարչական շրջանների հրապրապ լուծում պահանջվող
 ընթացիկաՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի հրապրապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	25.12.2020թ
2	Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի հրապրապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	31.10.2020թ
3	Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի հրապրապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	25.12.2020թ
4	Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի հրապրապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	31.10.2020թ
5	Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի հրապրապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	25.12.2020
6	Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի հրապրապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	25.12.2020
7	Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի հրապրապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	25.12.2020
8	Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի հրապրապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	25.12.2020
9	Երևան քաղաքի Շենգավիթի վարչական շրջանի հրապրապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	25.12.2020
10	Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի հրապրապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	25.12.2020
11	Երևան քաղաքի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի հրապրապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	25.12.2020
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

 /ստորագրություն/
 Կ.Տ

 /ստորագրություն/
 Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«« դրամ

		Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			մունվար	փետրվար	մարտ	իվրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
		Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի հրադրապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ	--	--	20%	50%	50%	50%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%
		Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի հրադրապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ	--	--	20%	50%	50%	50%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%
		Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի հրադրապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ	--	--	20%	50%	50%	50%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%
		Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի հրադրապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ	--	--	20%	50%	50%	50%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%
		Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի հրադրապ լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ	--	--	20%	50%	50%	50%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%

		<i>Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի հրապարակային լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ</i>	--	--	20 %	50 %	50 %	50 %	75%	75 %	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		<i>Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի հրապարակային լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ</i>	--	--	20 %	50 %	50 %	50 %	75%	75 %	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		<i>Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի հրապարակային լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ</i>	--	--	20 %	50 %	50 %	50 %	75%	75 %	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		<i>Երևան քաղաքի Շենգավիթի վարչական շրջանի հրապարակային լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ</i>	--	--	20 %	50 %	50 %	50 %	75%	75 %	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		<i>Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի հրապարակային լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ</i>	--	--	20 %	50 %	50 %	50 %	75%	75 %	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		<i>Երևան քաղաքի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի հրապարակային լուծում պահանջվող ընթացիկ աշխատանքներ</i>	--	--	20 %	50 %	50 %	50 %	75%	75 %	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամկացույցի/
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն