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Գիրք 1. Ընդհանուր դրույթներ և աշխատանքային գծագրեր   1

ԳԻՐՔ  – 1 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ 
 

Ընդհանուր դրույթներ  

 Հրազդան գետի վրա աղբորսիչ հարմարանքների տեղադրման 
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ - 
նախագծի տեխնիկական բնութագիր 

 Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք 
 ՋԻՆՋ ՍՊԸ–ի նամակը ԷՄ–129 առ 13.09.2023թ․էլ․ մատակարարման պայմանի 

ստացման վերաբերյալ 

 ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 Հրազդան գետի վրա աղբորսիչ հարմարանքների տեղադրման տարածքի 

ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին 
 

Բացատրական մաս  

  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

   
 Բնապահպանական ու սոցիալական ազդեցությունների գնահատում  

    

Գծագրական մաս  

  

Բաժին I   ՀՐԱԶԴԱՆ - I 

Թերթ ԱԿ-I-1 Հրազդան գետի վրա նախագծվող աղբորսիչ հարմարանքների 
տեղադրման (Հրազդան I) տեղադիրքային գլխավոր հատակագիծ 
Մ1:500 

Թերթ ԱԿ-I-2 Հրազդան գետի վրա Հրազդան I աղբորսիչ հարմարանքի տեղադրման 
համար նախատեսված տարածքի երկայնական կտրվածք 1-1 

Թերթ ԱԿ-I-3 Կտրվածքներ 2-2, 3-3 

Թերթ ԱԿ-I-4 Կտրվածք 4-4 

Թերթ ԱԿ-I-5 Գոյություն ունեցող պատվարի ֆրագմենտի հատակագիծ Մ1:50, 
կտրվածք 1-1 

Թերթ ԱԿ-I-6 Գոյություն ունեցող պատվարի ֆրագմենտի հատակագիծ Մ1:25, 
կտրվածքներ 2-2, 3-3 

Թերթ ԱԿ-I-7 Հրազդան գետի վրա նախագծվող աղբորսիչ հարմարանքների 
տեղադրման (Հրազդան I) տեղադիրքային գլխավոր հատակագիծ 
Մ1:500 

Թերթ ԱԿ-I-8 Հրազդան գետի վրա նախագծվող աղբորսիչ հարմարանքների 
տեղադրման (Հրազդան I) երկայնական կտրվածք  
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Գիրք 1. Ընդհանուր դրույթներ և աշխատանքային գծագրեր   2

Թերթ ԱԿ-I-9 Աղբորսիչ 1.50x2.0x3.0մ հավաքովի ե/բ հորի հատակագիծ,  Մ1:50 

Թերթ ԱԿ-I-10 Աղբորսիչ 1.50x2.0x3.0մ հավաքովի ե/բ հորի  կտրվածքներ 1-1, 2-2, 
Մ1:50 

Թերթ ԱԿ-I-11 Աղբորսիչ հարմարանքի կտրվածք 3-3  Մ 1:100, Հանգույց Ա,  Մ 1:50 

Թերթ ԵԲԿ-I-1 Անվանացանկ: Բացատրագիր: 
Թերթ ԵԲԿ-I-2 Հավաքովի ե/բ ՀԱՀ - 1 հորի հատակագիծ: Կտրվածքներ: 

Թերթ ԵԲԿ-I-3 Հավաքովի ե/բ ՀԱՀ - 1 հորի ամրանավորում: Ներդիր դետալ: 
Հանգույց: Մասնագիր: 

Թերթ ԵԲԿ-I-4 Հավաքովի ե/բ ՀԱՀ-1 հորի մետաղական ուղորդիչի և ՄԿ-1 
մետաղական կանգնակի տեղադիրքային հատակագիծ: Մետաղական 
ՄԿ-1 կանգնակին ճոպանի միացման հանգույց: Մետաղական ՄԿ-2 
կանգնակ: Կտրվածներ: Մասնագիր: 

Թերթ ԵԲԿ-I-5 Չժանգոտվող պողպատից Ց-1 ցանցարկղ, ՄԴռ-1 դռնակներով: 
Կտրվածքներ: Մասնագիր: 

Թերթ ԵԲԿ-I-6 Պոլիէթիլենե խողովակների լողան ՊԽԼ-1 և ՊԽԼ-2: Մասնագիր: 

Թերթ ԵԲԿ-I-7 Աղբորսիչ հավաքովի ե/բ ՀԱՀ-1 հորի գլխավոր հատակագիծ: ՀԱՀ-1 
հորի պատի հետ մետաղական հարթակի ամրացման հանգույց:  
Բետոնե աստիճան   և բազրիք: Մասնագիր: 

Թերթ ԵԲԿ-I-8  Կտրվածք 1-1 և 2-2: 

Թերթ ԵԲԿ-I-9 Վերամբարձ կռունկի հիմքի հատակագիծ: Էլ. մատակարարման 
մալուխի կանգնակի հիմք: Կտրվածք: Մասնագիր: 

Թերթ ԷՄ-I-1 Ընդհանուր տվյալներ 

Թերթ ԷՄ-I-2 Մասնագիր 

Թերթ ԷՄ-I-3 Աղբորսիչի և կռունկի հատակագիծ Մ 1:50  

Թերթ ԷՄ-I-4 Վահանի հաշվարկային մոնտաժային  միագծանի սխեմա 

Թերթ ԷՄ-I-5 Արտաքին լուսավորության հենասյուն: Ընդհանուր տեսք 

  

Բաժին II   ՀՐԱԶԴԱՆ - II 

Թերթ ԱԿ-II-1 Հրազդան գետի վրա աղբորսիչ հարմարանքի տեղադրման (Հրազդան 
II)  համար նախատեսված գոյությոն ունեցող տարածքի հատակագիծ 
Մ1:500 

Թերթ ԱԿ-II-2 Հրազդան գետի վրա Հրազդան II աղբորսիչ հարմարանքի 
տեղադրման համար նախատեսված տարածքի երկայնական 
կտրվածք 1-1 

Թերթ ԱԿ-II-3 Կտրվածքներ 2-2, 3-3 

Թերթ ԱԿ-II-4 Կտրվածք 4-4 

Թերթ ԱԿ-II-5 Հրազդան գետի վրա նախագծվող աղբորսիչ հարմարանքների 
տեղադրման (Հրազդան II) տեղադիրքային գլխավոր հատակագիծ 
Մ1:500 
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Թերթ ԱԿ-II-6 Հրազդան գետի վրա նախագծվող աղբորսիչ հարմարանքների 
տեղադրման (Հրազդան II) երկայնական կտրվածք 1-1 

Թերթ ԱԿ-II-7 Աղբորսիչ 1.50x2.0x2.35մ հավաքովի ե/բ հորի հատակագիծ  Մ1:50 
Թերթ ԱԿ-II-8 Աղբորսիչ 1.50x2.0x2.35մ հավաքովի ե/բ հորի  կտրվածքներ 1-1, 2-2  

Մ1:50 
Թերթ ԱԿ-II-9 Աղբորսիչ հարմարանքի կտրվածք 4-4  Մ 1:100, Հանգույց Ա,  Մ 1:50 

Թերթ ԱԿ-II-10 Կտրվածք 4-4 Մ 1:100, Կտրվածք 5-5 Մ 1:50 
Թերթ ԱԿ-II-11 Գաբիոնե հենապատի երկայնական կտրվածք Մ1:100, Կտրվածքներ 1-

1, 2-2, 3-3, Մ 1:50 
Թերթ ԵԲԿ-II-1 Անվանացանկ: Բացատրագիր: 
Թերթ ԵԲԿ-II-2 Նախագծվող աղբորսիչ հարմարանքների տեղադրման (Հրազդան II) 

տեղադիրքային գլխավոր հատակագիծ Մ1:200 

Թերթ ԵԲԿ-II-3 Հավաքովի ե/բ ավազվորսիչ ՀԱՀ - 1 հորի հատակագիծ: Կտրվածք: 

Թերթ ԵԲԿ-II-4 ՀԱՀ-1 հորի կտրվածքներ: Մասնագիր: 

Թերթ ԵԲԿ-II-5 Հավաքովի ե/բ ՀԱՀ - 1 հորի ամրանավորում: Ներդիր դետալ: 
Հանգույց: Մասնագիր: 

Թերթ ԵԲԿ-II-6 Հավաքովի ե/բ ՀԱՀ-1 հորի մետաղական ուղորդիչի և ՄԿ-1 
մետաղական կանգնակի տեղադիրքային հատակագիծ: Մետաղական 
ՄԿ-1 կանգնակին ճոպանի միացման հանգույց: Մետաղական ՄԿ-2 
կանգնակ: Կտրվածներ: Մասնագիր: 

Թերթ ԵԲԿ-II-7 Չժանգոտվող պողպատից Ց-1 ցանցարկղ, ՄԴ-1 դռնակներով: 
Կտրվածքներ: Մասնագիր: 

Թերթ ԵԲԿ-II-8  Պոլիէթիլենե խողովակների լողան ՊԽԼ-1 և ՊԽԼ-2: Մասնագիր: 

Թերթ ԵԲԿ-II-9 Աղբորսիչ հավաքովի ե/բ ՀԱՀ-1 հորի գլխավոր հատակագիծ: ՀԱՀ-1 
հորի պատի հետ մետաղական հարթակի ամրացման հանգույց:  
Բետոնե աստիճան   և բազրիք: Մասնագիր: 

Թերթ ԵԲԿ-II-10 Սպասարկման հարթակի մետաղական ցանկապատի և դարպասի  
դրվագներ Մ1:50:  Մասնագիր: 

Թերթ ԵԲԿ-II-11 Վերամբարձ կռունկի հիմքի հատակագիծ: Էլ. մատակարարման 
մալուխի կանգնակի հիմք: Կտրվածք: Մասնագիր: 

Թերթ ԵԲԿ-II-12  Մետաղական կանգնակ ՄԿ-2 Մ1:50: Գաբիոնի ցանցարկղ: 
Մասնագիր: 

Թերթ ԵԲԿ-II-13 Բետոնե պատվարի, մետաղական խողովակի  տեղադիրքի 
երկայնական կտրվածք   Մ1:50։ Ջրթափի երկայնական փռվածք  Մ 
1:100 

Թերթ ԵԲԿ-II-14  Նախագծվող բետոնե հենապատ Մ1:100: Հարթ փական սպասարկման 
հարթակ Մ1:50: Մասնագիր: 

Թերթ ԷՄ-II-1 Ընդհանուր տվյալներ 

Թերթ ԷՄ-II-2 Մասնագիր 



ՋԻՆՋ ՍՊԸ                                                                                                               Պայմանագիր № ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-24/53 
 

Գիրք 1. Ընդհանուր դրույթներ և աշխատանքային գծագրեր   4

Թերթ ԷՄ-II-3 Աղբորսիչի և կռունկի հատակագիծ Մ 1:50  

Թերթ ԷՄ-II-4 Վահանի հաշվարկային մոնտաժային  միագծանի սխեմա 

Թերթ ԷՄ-II-5 Արտաքին լուսավորության հենասյուն: Ընդհանուր տեսք 

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 
 

ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ  















ՋԻՆՋ ՍՊԸ                                             Պայմանագիր  N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/54 

 

Գիրք 1. Ընդհանուր դրույթներ և աշխատանքային գծագրեր                                                           1 
 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀՀ  ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՀՀՐԱԶԴԱՆ ԳԵՏԻ ՎՐԱ ԱՂԲՈՐՍԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔԻ 
ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍԻ (Հրազդան-1) 

ԻՆԺԵՆԵՐԱ-ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ  

1.Ներածություն 

Տարածքի ինժեներա-երկրաբանական և ջրաերկրաբանական պայմանները 
պարզաբանելու նպատակով իրականացվել  են հետևյալ աշխատանքները` 

-Անցյալ տարիներին տարբեր նախագծա-հետազոտական և գիտա-
հետազոտական կազմակերպությունների կողմից կատարված հետազոտական 
նյութերի հավաքում, վերլուծություն և ընդհանրացում, 

--Հետազոտվող և հարակից տարածքների ինժեներա-երկրաբանական 
պայմանների  տեղազննություն, 

2.Ընդհանուր տեղեկություններ  շրջանի մասին 

Երևան քաղաքի  տարածքի կլիման մայրցամաքային է բարձր 
ջերմաստիճանային տատանման ամպլիտուդայով, չոր ձմեռ և տաք ամառ: Օդի 
առավելագույն բացարձակ ջերմաստիճանը կազմում է  +410,իսկ բացարձակ 
նվազագույնը`-310:Տեղումների տարվա միջին քանակը կազմում է 280մմ: Ձյան 
ծածկի քաշը 50կգ/մ2: Գրունտի առավելագույն սառեցման խորությունը 0,60 մ: 
Քամու գերակայող ուղղությունը ձմռանը և ամռանը`հյուսիս-արևելյան: Քամու 
արագությունը  կազմում է 20մ/վրկ,քամու արագության ուժը`35կգ/մ2: 

Նախագծվող աղբորսիչի հարմարանքի  տեղադրման  տարածքում 
գրունտների (բազալտի մեծաքարեր, ճալաքարեր, կոպիճ) գեոտեխնիկական 
հատկությունների նորմատիվային ցուցանիշները՝ 

Խտությունը`   ρ=2,35տ/մ3 

Ներքին շփման գործակիցը/անկյունը`tgφ/φ=0,680 

Դեֆորմացիայի մոդուլը`E=45.0ՄՊա 

Պայմանական հաշվարկային դիմադրությունը`R=4,5կգու/սմ2 

Ներքնակի գործակիցը`K=3,5կգ./սմ3  

Մշակման կարգը   

                                              20%--§6  ( աղ.1-1 ) Vկարգ 

                                             10%--§6  ( աղ.1-1 ) VIկարգ 



ՋԻՆՋ ՍՊԸ                                             Պայմանագիր  N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/54 

 

Գիրք 1. Ընդհանուր դրույթներ և աշխատանքային գծագրեր                                                           2 
 

                                              70%--§6  ( աղ.1-1 ) VIIկարգ 
 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Կատարված դաշտային և կամերալ աշխատանքների հիման վրա կարելի է 
անել հետևյալ եզրահանգումները` 

1.Տեղամասերը ինժեներա-երկրաբանական  պայմանների տեսանկյունից պիտանի 
են նախատեսվող ջրագծերի տեղադրման համար: 

2.Նախագծվող ջրագծերը անցնելու են կոպճա-ճալաքարային, տեղ-տեղ 
գետաքարերի    գրունտային  միջավայրով, որոնց գեոտեխնիկական 
հատկությունների նորմատիվային ցուցանիշները բերված են սույն 
եզրակացության մեջ: 

4.Համաձայն ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման սխեմատիկ քարտեզի 
ուսումնասիրվող շրջանը գտնվում է սեյսմիկ երկրորդ գոտում, որտեղ սպասվող 
առավելագույն հորիզոնական արագացումները կազմում են`amax=0,4g,  համաձայն 
ՀՀՇՆ  գրունտները,  սեյսմիկ երկրորդ կարգի են ks=1,0:  

Հետևաբար որտեղ սպասվող առավելագույն հորիզոնական սեյսմիկ արագացումները 
կկազմեն` amax=0,4gx1,0=0,4g: 

5.Ուսումնասիրվող տարածքում վտանգավոր երկրաբանական երևույթները 
բացակայում են: 

 

 

  

 Ինժեներ-երկրաբան , 

երկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր                                                         Ս.Հայրոյան 

 

 

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ  

Մերկացում 

0,0-3,0  Գետաքարեր,կոպիճ, ճալաքար, ավազային լցոնով 



ՋԻՆՋ ՍՊԸ                                             Պայմանագիր  N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/54 

 

Գիրք 1. Ընդհանուր դրույթներ և աշխատանքային գծագրեր                                                           3 
 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀՀ  ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՀՀՐԱԶԴԱՆ ԳԵՏԻ ՎՐԱ ԱՂԲՈՐՍԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔԻ 
ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍԻ (Հրազդան-2) 

ԻՆԺԵՆԵՐԱ-ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ  

1.Ներածություն 

Տարածքի ինժեներա-երկրաբանական և ջրաերկրաբանական պայմանները 
պարզաբանելու նպատակով իրականացվել  են հետևյալ աշխատանքները` 

-Անցյալ տարիներին տարբեր նախագծա-հետազոտական և գիտա-
հետազոտական կազմակերպությունների կողմից կատարված հետազոտական 
նյութերի հավաքում, վերլուծություն և ընդհանրացում, 

--Հետազոտվող և հարակից տարածքների ինժեներա-երկրաբանական 
պայմանների  տեղազննություն, 

2.Ընդհանուր տեղեկություններ  շրջանի մասին 

Երևան քաղաքի  տարածքի կլիման մայրցամաքային է բարձր 
ջերմաստիճանային տատանման ամպլիտուդայով, չոր ձմեռ և տաք ամառ: Օդի 
առավելագույն բացարձակ ջերմաստիճանը կազմում է  +410,իսկ բացարձակ 
նվազագույնը`-310:Տեղումների տարվա միջին քանակը կազմում է 280մմ: Ձյան 
ծածկի քաշը 50կգ/մ2: Գրունտի առավելագույն սառեցման խորությունը 0,60 մ: 
Քամու գերակայող ուղղությունը ձմռանը և ամռանը`հյուսիս-արևելյան: Քամու 
արագությունը  կազմում է 20մ/վրկ,քամու արագության ուժը`35կգ/մ2: 

Նախագծվող աղբորսիչի հարմարանքի  տեղադրման  տարածքում 
գրունտների ճալաքարա-կոպճային գրունտների  գեոտեխնիկական 
հատկությունների նորմատիվային ցուցանիշները՝ 

Խտությունը`   ρ=2,30տ/մ3 

Ներքին շփման գործակիցը/անկյունը`tgφ/φ=0,660 

Դեֆորմացիայի մոդուլը`E=40.0ՄՊա 

Պայմանական հաշվարկային դիմադրությունը`R=4,0կգու/սմ2 

Ներքնակի գործակիցը`K=3,0կգ./սմ3 

Մշակման կարգը       30%--§6  ( աղ.1-1 ) Vկարգ 

                                      30%--§6  ( աղ.1-1 ) VIկարգ 

                                     40%--§6  ( աղ.1-1 ) VIIկարգ 



ՋԻՆՋ ՍՊԸ                                             Պայմանագիր  N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/54 

 

Գիրք 1. Ընդհանուր դրույթներ և աշխատանքային գծագրեր                                                           4 
 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Կատարված դաշտային և կամերալ աշխատանքների հիման վրա կարելի է անել 
հետևյալ եզրահանգումները` 

1.Ուսումնասիրվող տարածքում վտանգավոր երկրաբանական երևույթները 
բացակայում են: 

2.Տեղամասը ինժեներա-երկրաբանական  պայմանների տեսանկյունից պիտանի է 
նախատեսվող աղբորսիչի հարմարանքի  տեղադրման համար: 

3.Համաձայն ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման սխեմատիկ քարտեզի 
ուսումնասիրվող շրջանը գտնվում է սեյսմիկ երկրորդ գոտում, որտեղ սպասվող 
առավելագույն հորիզոնական արագացումները կազմում են`amax=0,4g,  համաձայն 
ՀՀՇՆ  գրունտները,  սեյսմիկ երկրորդ կարգի են ks=1,0:  

Հետևաբար սպասվող առավելագույն հորիզոնական սեյսմիկ արագացումները 

կկազմեն` amax=0,4gx1,0=0,4g: 

 

 

 

 Ինժեներ-երկրաբան , 

երկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր                                                                Ս.Հայրոյան 

 

 

 

 

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ  

Մերկացում 

0,0-3,0  Գետաքարեր,կոպիճ, ճալաքար, ավազային լցոնով 



 
 

ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ 



ՋԻՆՋ ՍՊԸ                                             Պայմանագիր  N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/54 
 

Գիրք 1. Ընդհանուր դրույթներ և աշխատանքային գծագրեր  1

ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 
 
Երևանի քաղաքապետարանի և ՋԻՆՋ ՍՊԸ ինժեներախորհրդատվական 

ընկերության միջև կնքված N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/54 պայմանագրի շրջանակներում,  ՋԻՆՋ 
ՍՊԸ կողմից մշակվել է «Հրազդան գետի վրա աղբորսիչ հարմարանքի տեղադրման 
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում» աշխատանքային նախագիծը 
(հետագայում ԱՆ):  

ԱՆ-ի մշակման համար հիմք են հանդիսացել Պատվիրատուի կողմից տրամադրված 
տեխնիկական և ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքները, աշխատանքային 
նախագծի իրականացման շրջանակներում մեր կողմից տեղում կատարված 
ուսումնասիրությունները, Պատվիրատուի հետ կայացած քննարկումները և դրանց 
արդյունքում կայացված որոշումները: 

ԱՆ-ի հիմնական նպատակն է բռնել և հեռացնել Հրազդան գետում ջրի հետ բերվող 
լողացող աղբը։   

 
ԱՆ-ի սույն փաթեթը ներառում է աշխատանքային 5 գրքեր․  

 

Գիրք 1            - Ընդհանուր դրույթներ և աշխատանքային գծագրեր 
Գիրք 2            - Տեխնիկական մասնագրեր 

          Գիրք 3․1         -    Աշխատանքային ծավալներ  
      Ծավալաթերթ-նախահաշիվ 

          Գիրք 3․2          -  Աշխատանքային ծավալներ  
   Մրցութային ծավալաթերթ 

   Գիրք 4             -  Նախահաշիվներ 
 

Ընդհանուր դրույթներ և աշխատանքային գծագրեր - Գիրք 1-ով  ներկայացված են 
ԱՆ-ի համար հիմք հանդիսացող բոլոր փաստաթղթերը, մասնագիտական 
եզրակացությունները, ԱՆ-ի բացատրագիրը, բնապահպանական ու սոցիալական 
ազդեցությունների գնահատումը, համաձայնեցման գծագրերը և մաքրման կայանի 
կառուցման տեխնոլոգիական, շինարարական և էլեկտրամատակարարման 
աշխատանքային գծագրերը (հատակագծեր, կտրվածքներ, հանգույցներ, մասնագրեր և 
այլն): Գծագրական մասը կազմված է երկու բաժնից,  որոնք ներառում են Հրազդան գետի 
վրա երկու տեղում նախատեսվող աղբորսիչ հարմարանքների շինարարական, 
տեխնոլոգիական և էլեկտրամատակարարման աշխատանքները: 

Տեխնիկական մասնագրեր – Գիրք 2-ով ներկայացված են աշխատանքների 
կազմակերպման տեխնոլոգիական հիմնական պրոցեսների նկարագրությունը, 
առաջարկվող շինարարական մեքենաների, սարքերի և սարքավորումների ցանկը, ըստ 
պահանջվող քանակի, առաջարկվող աշխատակազմի ցանկը, սարքերի և 
սարքավորումների տեխնիկական պահանջների վերաբերյալ ծանոթությունները:  

Աշխատանքային ծավալներ – Գիրք 3․1-ով  ներկայացված են ԱՆ-ի աշխատանքային 
ծավալները՝ աշխատանքների միավոր գներով: 
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Աշխատանքային ծավալներ – Գիրք 3․2-ով  ներկայացված են ԱՆ-ի աշխատանքային 
ծավալները՝ ըստ աշխատանքների տեսակների, ընդհանուր գումարի համեմատական 
տոկոսներով արտահայտված: 

Նախահաշիվներ – Գիրք 4-ով ներկայացված են աշխատանքային ծավալների 
մանրամասն նախահաշիվները:  

Ստորև մանրամասնորեն ներկայացված է Հրազդան գետի վրա աղբորսիչ 
հարմարանքի տեղադրման աշխատանքների մանրամասն նկարագիրը: 

Ինչպես արդեն վերը նշվեց, սույն ԱՆ-ով նախատեսվում է Հրազդան գետի վրա, 
երկու տեղում աղբորսիչ հարմարանքների տեղադրում, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի 
բռնել գետում լողացող աղբը և հեռացնել աղբավայր։ 

Աղբորսիչ հարմարանքների տեղադրման տեղերի ընտրության համար մեր կողմից 
ուսումնասիրություններ են իրականացվել Հրազդանի կիրճի գրեթե ամբողջ երկայնքով։ 
Վերջնական ընտրված երկու կետերը համաձայնեցվել է Երևանի քաղաքապետարանի 
բնապահպանության վարչության պետի և աշխատակիցների հետ։ 

Վերոնշյալ կետերից առաջինը գտնվում է Ֆլորենս ռեստորանային համալիրից մոտ 
100մ գետի հունով դեպի վերև՝ գոյություն ունեցող պատվարի վերին բիեֆում, իսկ 
երկրորդը գտնվում է Երևանյան Լճից առաջ գոյություն ունեցող մոնիթորինգի կետից մոտ 
70մ գետի հոսանքով ներքև։ Վերջինիս ընտրված տարածքում առկա է աղբորսիչ 
հարմարանք, որը կառուցվել է վերջին տարիներին, սակայն այն գործում է ոչ լիարժեք, 
ժամանակ առ ժամանակ խափանումներով, իսկ նորմալ շահագործման   
հնարավորությունը ընդհանրապես բացակայում է։ 

Հաշվի առնելով ծրագրի կարևորությունը, Հրազդան գետից  աղբի մաքրման խնդրի 
լուծման գործում՝ այն տեսել ենք հուսալի, կառուցման ու շահագործման տեսակետից 
իրատեսական հարմարանքի ստեղծման, ինչպես նաև երկարաժամկետ ու անխափան 
գործող տեխնոլոգիայի մշակման մեջ։ Մեր այս մոտեցումը մենք ներկայացրել ենք նաև 
Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներին։ Մաքրման տեխնոլոգիայի ընտրության 
համար բավական խորը ուսումնասիրություններ ենք իրականացրել ՀՀ-ում,  և 
արտերկրների  գետերի աղբորսիչ կառուցվածքների կիրառվող լուծումներում։ 

Ուսումնասիրություններից պարզվել է, որ մինչ այժմ հայտնի բոլոր աղբորսիչ 
կառուցվածքները բավական հաջող գործում են հարթավայրային գետերում, որոնք աչքի 
են ընկնում հոսքի սեզոնային տատանումների արդյունքում գետում ջրի հորիզոնի ոչ մեծ 
տատանումներով։ Բացի դրանից գոյություն ունեցող կայանների շահագործման 
պրոցեսում բավական զգալի է մարդկային գործոնը։ 

Մինչդեռ մեր երկրում, և հատկապես Հրազդան գետում, զգալի չափերի են հասնում 
գետային հոսքի սեզոնային տատանումները։ Հաշվի առնելով Հրազդան գետի նման 
հիդրոլոգիական ռեժիմները, մեր առջև խնդիր դրեցինք մշակել հոսքի մեծ տատանումներով 
(հետևաբար նաև գետում ջրի հորիզոնի մեծ տատանումներով) արդյունավետ գործող 
աղբորսիչ հարմարանք։ 
 
ԱՂԲՈՐՍԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔ I (Հրազդան-I) 
 

Ինչպես արդեն վերը նշել ենք, առաջին աղբորսիչ հարմարանքը նախատեսվում է 
տեղադրել Ֆլորենս ռեստորանային համալիրից մոտ 100մ գետի հունով դեպի վերև՝ 
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գոյություն ունեցող պատվարի վերին բիեֆում։ Պատվարի վերին բիեֆում տեղադրելու 
հիմնական նպատակը կայացել է նրանում, որպեսզի մեր կողմից մշակված տեխնոլոգիայի  
իրականացման համար օգտագործվի պատվարի վերին և ներքին բիեֆների նիշերի 
տարբերությունը։  
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Մինչև հիմնական շինարարական աշխատանքների սկսելը, անհրաժեշտ է իջեցնել 
պատվարի վերին բիեֆում ջրի մակարդակը, և մաքրել գետի հունը բերվածքներից և 
բուսականության ծածկույթից։ Ջրի մակարդակի իջեցման համար պատվարի 
ձախակողմյան մասում, վերին բիեֆի ջրի մակարդակից 2․15մ խորության վրա գոյություն 
ունի պատուհան, որի վրա առկա է շախտա հարթ փականի տեղադրման համար։ 
Ներկայումս տվյալ տեղում հարթ փականը բացակայում է, իսկ պատուհանով ջրի հոսքը 
արգելափակված է պատվարի ներսի կողմից։  

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վերը նշված հարթ փականի բացակայության 
պատճառով, պատվարի վերին բիեֆի մակարդակը նախագծման փուլում հնարավոր չէր 
իջեցնել, հետևաբար հնարավոր չի եղել մանրամասնորեն ուսումնասիրել, թե ինչպես է 
փակված այդ պատուհանը։ 

Փաստացի իրավիճակում, պատվարի վերին բիեֆում ջրի մակարդակի իջեցման 
համար քննարկումներ ենք ունեցել նաև մասնագիտական կազմակերպությունների հետ, և 
վերջինիս իրականացման տարբերակներից մեկով, նախատեսվում է վերամբարձ կռունկի 
միջոցով թրթուրավող էքսկավատորի իջեցում ներքին բիեֆ, և անցքի բացումը 
իրականացնել ինչ-որ գլանակով՝ ներքին բիեֆից հրման միջոցով։   

Եթե շինարարության փուլում կապալառուն կներկայացնի իր տարբերակը 
վերոնշյալ աշխատանքի կատարման վերաբերյալ, ապա այն կարող է քննարկվել։  

 Սույն ԱՆ-ով, պատվարից մոտ 27մ գետի հունով դեպի վերև, գետի ձախափնյա 
հատվածում՝ հունի մեջ, նախատեսվում է տեղադրել 1.5x2.0մ, H=3.0մ ներքին չափերով ե/բ 
հավաքովի աղբորսիչ հոր։ Համաձայն նախագծի, աղբորսիչ հորը նախատեսվում է 
տեղադրել 1մ բարձրությամբ բետոնե նախապատրաստական շերտի վրա, որը պետք է 
տեղադրվի գետի հատակում։  

Ինչպես արդեն վերը ներկայացվել է, պատվարի վերին բիեֆի մակարդակը 
նախագծման փուլում հնարավոր չէր իջեցնել, հետևաբար հնարավոր չի եղել 
մանրամասնորեն ուսումնասիրել նաև գետի հունի այն հատվածը, որտեղ նախատեսվում 
է տեղադրել աղբորսիչ հորը։   Շինարարության փուլում պատվարի վերին բիեֆի 
մակարդակի իջեցման դեպքում, երբ հնարավոր կլինի մանրամասնորեն ուսումնասիրել 
գետի հունը, հնարավոր է նաև վերանայվի հավաքովի աղբորսիչ հորի տակ բետոնե 
նախապատրաստական շերտի տեղադրման նախագծային լուծումը։   

Աղբորսիչ հորում նախատեսվում է տեղադրել 1.4x1.8մ H=1.0մ չափերով չժանգոտվող 
պողպատից ցանցարկղ, բռնված լողացող աղբի կուտակման համար։ Դեպի ցանցարկղ 
լողացող մասնիկները պետք է մուտք գործեն վերոնշյալ հորի վրա նախատեսված 
պատուհանով։ Պատուհանի ստորին նիշը ընտրվել է այնպես, որ գետում ջրի նվազագույն 
հոսքի ժամանակ, պատուհանի ստորին նիշը ցածր լինի ջրի մակարդակից առնվազն 10սմ-
ով։ Պատուհանի վերին նիշը հաշվարկվել է վերջին 20 տարվա Հրազդան գետի  
հիդրոլոգիական ռեժիմի առավելագույն հոսքի միջին մեծության մակարդակին հավասար։  

Գետում լողացող մասնիկները նախատեսվում է հավաքել և   դեպի աղբորսիչ հոր 
ուղղորդել նախատեսվող լողանային հարմարանքի միջոցով։  

Լողանային հարմարանքը իրենից ներկայացնում է պոլիէթիլենե DN400(HDPE) 0.5մ և 
1.0մ երկարություններով կարճախողովակներ, որոնք իրենց վրա ամրացվող չժանգոտվող 
շերտապողպատի միջոցով՝ ջրից վերև հատվածում, միացվում են հորից մինչև ափ ձգվող 
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20մմ տրամագծի մետաղական ճոպանին։ Ճոպանի մի ծայրը նախատեսվում է ամրացնել 
ե/բ հորի վրա մոնտաժվող մետաղական հենասյանը, իսկ մյուս ծայրը նախատեսվում է 
ամրացնել գետի մյուս ափին նախատեսվող հենասյանը (տես գլխավոր հատակագիծ)։ 
Վերը նշված լողանները իրար հետ կապվում են նաև վերը նշված չժանգոտվող 
շերտապողպատների ներքին հատվածներում՝ ջրի մեջ, որի համար այդ միացումը 
նախատեսվում է իրականացնել 6մմ հաստությամբ չժանգոտվող մետաղական ճոպանից։ 

Լողանային համակարգը գետի հունում նախատեսվում է մոնտաժել 60օ թեքությամբ, 
ինչը հնարավորություն կտա բռնված լողացող աղբը ջրի հոսանքի շարժման միջոցով 
ուղղորդել դեպի աղբորսիչ հոր։  

Ինչպես արդեն նշեցինք, աղբորսիչ հորում նախատեսվում է չժանգոտվող 
պողպատից մետաղական ցանցարկղ, որտեղ կկուտակվի հավաքված աղբը։ Ցանցարկղում 
հնարավորինս մեծ քանակով աղբ հավաքելու և կուտակելու համար, հորի հատակից 
նախատեսվում է 800մմ տրամագծի մետաղական խողովակի մոնտաժում, որի միջոցով 
հոր լցված ջուրը անմիջապես կհեռացվի պատվարի ներքին բիեֆ՝ իսկ ջրի հետ բերված 
աղբը կկուտակվի ցանցարկղում։   

Նշված 800մմ տրամագծի մետաղական խողովակով ջուրը ներքին բիեֆ հեռացնելու 
համար նախատեսվում է վերջինս միացնել վերին բիեֆի մակարդակի իջեցման  համար 
պատվարի մեջ նախատեսված պատուհանի շախտային։ Այս միջոցառումը 
իրականացնելու համար անհրաժեշտ է շախտայի հատվածում պատվարի վրա բացել 
անցք, տեղադրել խողովակաշարը, այնուհետը բետոնացնել բացված անցքի և խողովակի 
միջտարածքային հատվածը։  

Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, աղբորսիչ հորի ներքին և բետոնե 
հարթակի արտաքին  պարագծով նախատեսվել է մետաղական բազրիք։   

Գետի հունի մաքրումից հետո, անկախ փաստացի արձանագրված իրավիճակից, 
անհրաժեշտ է պահպանել կառուցվածքների տեխնոլոգիական չափերը և 
կառուցվածքների վերին նիշերի բացարձակ բարձրությունները, անկախ բետոնային 
աշխատանքների ծավալների փոփոխությունից։ 

Գետի հունում Աղբորսիչ հորի կառուցման նպատակով նախատեսվում է տվյալ 
տարածքում ջրի հոսքի ուղղորդում դեպի աջ։ Այն նախատեսվում է իրականացնել 
1․0x1.0x1.0մ չափերով բետոնե բլոկները գետի հունում տեղադրելու միջոցով։ Բլոկների 
միջանկյալ հատվածներից ջրի արտահոսքը կանխելու համար այն պետք է ծածկել պոլիէթիլենե 
թաղանթով։   
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ԱՂԲՈՐՍԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔ II (Հրազդան-II) 
 

Երկրորդը աղբորսիչ հարմարանքը, ինչպես արդեն վերը նշել ենք, նախատեսվում է 
տեղադրել Երևանյան Լճից առաջ գոյություն ունեցող մոնիթորինգի կետից մոտ 70մ գետի 
հոսանքով ներքև՝ գոյություն ունեցող աղբորսիչ հարմարանքից ներքև։  
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Աղբորսիչ հարմարանք երկրորդի աշխատանքային սկզբունքը նույնն է, ինչ որ 
առաջինինը։ Աղբորսիչ հարմարանքների տեղադրվող տարածքների հիմնական 
պայմաններից մեկը այն է, որ գետի հունում պետք է ապահովված լինի ջրի կայուն 
նվազագույն մակարդակ։ Եթե առաջինի դեպքում այդ մակարդակը ապահովված էր 
գոյություն ունեցող պատվարով, ապա երկրորդի համար նախագծով նախատեսվում է 
պատվարի կառուցում։ Երկրորդ աղբորսիչ հարմարանքի տարածքում հաշվի առնելով 
գետի աջ ափի ռելիեֆային կտրտվածությունը, ինչպես նաև հնարավոր ազդեցությունը 
գոյություն ունեցող մոնիթորինգի կետի վրա բացառելու հանգամանքը, պատվարի 
բարձրությունը նախատեսվում է իրականացնել 1․0մ։ 

Հաշվի առնելով վերոնշյալը, այս դեպքում ե/բ հավաքովի աղբորսիչ հորի 
հատակագծային չափերը պահպանվել է ինչպես առաջինում 1.5x2.0մ, սակայն  
բարձրությունը նախատեսվել է 2․35մ։ 

Աղբորսիչ հորը նախատեսվում է կառուցել պատվարից 3․2մ գետի հունով դեպի 
վերև, գետի ձախափնյա հատվածում՝ գոյություն ունեցող բետոնե հենապատին 
հնարավորինս մոտ։ Աղբորսիչ հորը նախատեսվում է տեղադրել 1․2մ բարձրությամբ 
բետոնե նախապատրաստական շերտի վրա, որը պետք է տեղադրվի գետի հատակում։  

Երկրորդ տեղում հաշվի առնելով ջրի նվազագույն մակարդակը և նախատեսվող 
հորի չափերը,  չժանգոտվող պողպատից ցանցարկղը նախատեսվում է իրականացնել 
1.4x1.5մ H=0.8մ չափերով։ Ինչպես առաջինում, այստեղ նույնպես դեպի ցանցարկղ 
լողացող մասնիկները պետք է մուտք գործեն վերոնշյալ հորի վրա նախատեսված 
պատուհանով։ Պատուհանի ստորին նիշը նախատեսվել է կառուցվող պատվարի վերին 
նիշին համապատասխան, որպեսզի գետում ջրի նվազագույն հոսքի ժամանակ, 
պատուհանի ստորին նիշը ցածր լինի ջրի մակարդակից առնվազն 10սմ-ով։ Պատուհանի 
վերին նիշը հաշվարկվել է վերջին 20 տարվա Հրազդան գետի  հիդրոլոգիական ռեժիմի 
առավելագույն հոսքի միջին մեծության մակարդակին հավասար։  

Ինչպես առաջինում, այստեղ նույնպես գետում լողացող մասնիկները նախատեսվում 
է հավաքել և   դեպի աղբորսիչ հոր ուղղորդել նախատեսվող լողանային հարմարանքի 
միջոցով, որի մանրամասն նկարագրությունը բերված է վերը՝ I աղբորսիչ հարմարանքի 
նկարագրության մեջ։  

Ի տարբերություն առաջին աղբորսիչ հարմարանքի, որտեղ չժանգոտվող 
պողպատից մետաղական ցանցարկղը նախատեսվում է տեղադրել հատակից 0,6մ 
բարձրության վրա, երկրորդում հաշվի առնելով գետի հունի և ջրի նախատեսվող 
նվազագույն մակարդակի նիշերի տարբերությունը,  ցանցարկղը հորի հատակից 
նախատեսվում է տեղադրել 0,2մ բարձրության վրա։   

Հորի հատակից նախատեսվում է 800մմ տրամագծի մետաղական խողովակի 
մոնտաժում գետի հունով դեպի ներքև, որի միջոցով հոր լցված ջուրը անմիջապես 
կհեռացվի պատվարի ներքին բիեֆ՝ իսկ ջրի հետ բերված աղբը կկուտակվի ցանցարկղում։   

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ցանցարկղի և հատակի միջև նիշերի 
տարբերությունը ընդամենը 0․2մ է, հորից ջրերի անխոչընդոտ հեռացման համար ցանցարկղի 
պատի և հորի պատի (որի վրա  նախատեսվում է ջրահեռացման խողովակի մոնտաժը) միջև 
հեռավորությունը նախատեսվել է 0․4մ։   
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Ինչպես արդեն վերը նշել ենք, այստեղ գետի հունում նախատեվում է պատվարի 
կառուցում։ Այն նախատեսվում է 1․0մ բարձրությամբ և 18․0մ երկարությամբ։ Պատվարի 
աջ կողմում նախատեսվում է12,6մ երկարությամբ բետոնե  հենապատի կառուցում։ 
Հենապատից 1․5մ դեպի գետի հուն, պատվարի վրա նախատեսվում է 1․5մ բացվածքով 
ջրանցք, որտեղ նախատեսվում է նաև հարթ փականի մոնտաժում։ Վերջինիս նպատակը 
կայանում է նրանում, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր լինի իջեցնել 
պատվարի վերին բիեֆում ջրի հորիզոնը մաքրման աշխատանքներ իրականացնելու 
նպատակով։ Գետի հունում պատվարից առաջ և հետո ձկների տեղաշարժը ապահովելու 
համար, պատվարի 1․0մ երկարությամբ հատվածում 0․5մ բարձրության վրա 
նախատեսվում է 1․0մ երկարությամբ, 0․4մ լայնությամբ և 0․3մ խորությամբ ավազանի 
կառուցում, որը հնարավորություն կտա ձկներին կարճ թռիչքների միջոցով ներքին բիեֆից 
տեղափոխվել վերին բիեֆ։  

 Պատվարի աջ կողմում կառուցվող բետոնե հենապատի շարունակությամբ գետի 
հունով դեպի վերև նախատեսվում է 52մ ընդհանուր երկարությամբ գաբիոնե բլոկներով 
հենապատի կառուցում։  Վերջինիս 38․0 մ հատվածում վերին նիշը նախատեսվում է 
իրականացնել 910․5մ բացարձակ բարձրության նիշին հավասար, իսկ 17մ հատվածը 
909․5մ բացարձակ բարձրության նիշին հավասար։ Վերջին հատվածի 909․5 մ  նիշը 
վերցված է վերջին 20 տարվա Հրազդան գետի  հիդրոլոգիական ռեժիմի առավելագույն 
հոսքի միջին մեծության մակարդակի հաշվարկով, և նպատակը կայանում է նրանում, որ 
վարարումների ժամանակ հաշվարկային ելքից  ավել ելքը հեռանա վթարային հունով։  

Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, այստեղ նույնպես աղբորսիչ հորի 
ներքին և բետոնե հարթակի արտաքին  պարագծով նախատեսվել է մետաղական բազրիքի 
կառուցում, իսկ գոյություն ունեցող հենապատի հարևանությամբ կառուցվող բետոնե 
հարթակի պարագծով նախատեսվում է 1․0մ բարձրությամբ մետաղական 
ցանցահատվածներով ցանկապատի իրականացում։  

Այստեղ նույնպես անկախ գետի հունում իրականացվող աշխատանքների 
վերջնարդյունքից, անհրաժեշտ է պահպանել կառուցվածքների և հենապատերի 
տեխնոլոգիական չափերը և վերջիններիս վերին նիշերի բացարձակ բարձրությունները, 
անկախ բետոնային աշխատանքների ծավալների փոփոխությունից։ 

Գետի հունում պատվարի և աղբորսիչ հորի կառուցման նպատակով նախատեսվում 
է գետի հունի ժամանակավոր շրջանցում։ Այս դեպքում այն հնարավոր է իրականացնել 
տարածքում առկա հեղեղային լոգով, որը հետագայում, ինչպես արդեն վերը նշել ենք, 
ծառայելու է նաև վարարումների ժամանակ հաշվարկային ելքերից ավել ելքերը 
տեղափոխելու համար։ Ջրի հոսքի ուղղորդումը այստեղ նույնպես նախատեսվում է 
իրականացնել  1․0x1.0x1.0մ չափերով բետոնե բլոկները գետի հունում տեղադրելու 
միջոցով։ 

Հարկ է նշել, որ շինարարական աշխատանքները պետք է կազմակերպել այնպես,  որ 
Հրազդան I-ի տարածքում անհրաժեշտ աշխատանքները իրականացնելուց հետո, բետոնե 
բլոկները ապամոնտաժվեն և տեղափոխվեն Հրազդան II տարածք, գետի հունում 
մոնտաժելու համար։ Այստեղ գետի հունում իրականացվող աշխատանքների ավարտից 
հետո, վերոնշյալ բլոկները նախատեսվում է տեղադրել գաբիոնե հենապատի տակ որպես 
հիմքեր։  
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Թե առաջին, և թե երկրորդ աղբորսիչ հարմարանքների ցանցարկղերից կուտակված 
աղբը հեռացնելու համար, աղբորսիչ հորերի հարևանությամբ նախատեսվել է մեկ կետով 
ամրացվող կոնսոլային ստացիոնար էլեկտրամեխանիկական կռունկի մոնտաժում։  
Նախատեսվող կռունկը հնարավորություն ունի առանցքի շուրջ պտտվել 360 աստիճանով, 
ինչը հնարավորություն է տալիս ցանցարկղը հորից բարձրացնել վերևի հարթակ, և 
պտտելով մոտ 180 աստիճանով՝ ապահովվել  աղբի դատարկումը աղբատար մեքենայի 
կամ աղբամանների մեջ։ 

Ցանցարկղերից աղբի դատարկման համար վերջիններիս վրա նախատեսվել է երկու 
բացովի պատուհաններ, որոնց միջոցով հեշտությամբ հնարավոր կլինի աղբը դատարկել  
թե՛ աղբատար մեքենայի, և թե՛ աղբամանի մեջ։  Աղբամանները պետք է ունենան 
հնարավորինս փափուկ ռետինե ակեր, ինչը հնարավորություն կտա այն հեշտությամբ 
հրելով տեղափոխել կռունկի կամ աղբատար մեքենայի մոտ։  

Հորից ցանցարկղի բարձրացման ժամանակ աղբի մուտքը դեպի հոր բացառելու 
համար, պատուհանի վրա հորի արտաքին կողմում, նախատեսվել է 600x1000մմ չափերով 
չժանգոտվող պողպատից հարթ փականի տեղադրում, որը մինչ ցանցարկղը բարձրացնելը 
պետք է փակվի, այնուհետև իրականացվի աղբի հեռացման աշխատանքները։ 

Թե առաջին և թե երկրորդ աղբորսիչ հորերի հարևանությամբ՝ բետոնե հարթակների 
վրա, նախատեսվում է մոնտաժել լուսավորության մեկական մետաղական հենասյուներ, 
որոնց վրա պետք է տեղադրվեն երկու հատ լեդ լուսարձակներ։  Լուսարձակներից մեկը 
նախատեսվում է հորի, իսկ մյուսը լողանային հարմարանքի լուսավորման համար։  

Հաշվի առնելով այն միջավայրը, որտեղ նախատեսվում է աղբորսիչ 
հարմարանքների կառուցումը, հնարավորինս շին․ աշխատանքները  հեշտացնելու 
նպատակով անհրաժեշտ է, որ շինարարական աշխատանքները իրականացվեն գետում 
ջրի նվազագույն հոսքի ժամանակահատվածում, որը համընկնում է տարվա հունիսից 
սեպտեմբեր ամիսների հետ։   

Նախագծով նախատեսված փականների, սարքերի և սարքավորումների գնումը 
Կապալառուն պետք է իրականացնի բացառապես Պատվիրատուի հետ 
համաձայնեցնելուց հետո։  

Սույն բացատրագրով ներկայացված աղբորսիչ հարմարանքի կառուցման բոլոր 
գործընթացները մանրամասնորեն արտացոլված են ԱՆ-ի տեխնոլոգիական, 
շինարարական և էլեկտրամատակարարման գծագրական բաժիններում։  

Աղբորսիչ հարմարանքի նախագծման հիմնական լուծումները և մոտեցումները 
քննարկվել և համաձայնեցվել են Պատվիրատուի հետ։ 

 
 
 
 
Նախագծի գլխավոր ինժեներ     Ա. Դավթյան 



 
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՈՒ 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 
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ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՈՒ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 
(ՀՐԱԶԴԱՆ II) 

 
ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերը գնահատվել և դրանց նվազեցնելու 
միջոցառումները մշակվել են Երևանի քաղաքապետարանի և ՋԻՆՋ ՍՊԸ 
ինժեներախորհրդատվական ընկերության միջև կնքված N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/54 
պայմանագրի շրջանակներում,  ՋԻՆՋ ՍՊԸ կողմից մշակված «Հրազդան գետի վրա 
աղբորսիչ հարմարանքի տեղադրման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 
կազմում» աշխատանքային նախագծի (հետագայում ԱՆ) հիման վրա:  

ԱՆ-ի հիմնական նպատակն է բռնել և հեռացնել Հրազդան գետում ջրի հետ բերվող 
կոշտ կենցաղային թափոնները, կանխելով գետի ջրում դրանց առկայությունը, ինչպես նաև 
Երևան լիճ կենցաղային կոշտ թափոնների ներթափանցման հնարավորությունը։ 

Գետի ամբողջ երկայնքով իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում 
աղբորսիչների համար վերջնական ընտրվել է երկու կետ, որը համաձայնեցվել է Երևանի 
քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության պետի և աշխատակիցների հետ։ 

Առաջինը կետը գտնվում է Ֆլորենս ռեստորանային համալիրից մոտ 100մ գետի 
հունով դեպի վերև՝ գոյություն ունեցող պատվարի վերին բիեֆում։ 

Երկրորդ կետը գտնվում է մինչև Երևանյան լիճ գոյություն ունեցող մոնիթորինգի 
կետից մոտ 70մ գետի հոսանքով ներքև։ Այս տարածքում վերջին տարիներին կառուցված 
աղբորսիչ հարմարանքը լիարժեք չի գործում, քանի որ ընդհանրապես բացակայում է 
նորմալ շահագործման   հնարավորությունը։ 

Սույն բնապահպանական ու սոցիալական ազդեցության գնահատումը կատարվել է 
երկրորդ կետում տեղադրվող աղբորսիչի համար։ 

Աշխատանքային նախագծով նախատեսվում է՝  
 18․0մ երկարությամբ և 1մ բարձրությամբ պատվարի կառուցում, 
 Պատվարի աջ կողմում է 12,6մ երկարությամբ բետոնե  և  52մ ընդհանուր 

երկարությամբ գաբիոնից բլոկներով հենապատի կառուցում, 
 Ձկնաելարանների կառուցում, 
 գետի ձախափնյա հատվածում՝ հունի մեջ, գետի հատակում 1մ բարձրությամբ 

բետոնե նախապատրաստական շերտի վրա տեղադրել 1.5x2.0մ, H=2․35մ ներքին 
չափերով ե/բ հավաքովի աղբորսիչ հոր,  

 աղբորսիչ հորում տեղադրել 1.4x1.8մ H=1.0մ չափերով չժանգոտվող պողպատից 
ցանցարկղ, բռնված լողացող աղբի կուտակման համար, 

 լողանային հարմարանքի կառուցում՝ պոլիէթիլենե DN400(HDPE) 0.5մ և 1.0մ 
երկարությամբ կարճախողովակներով, 

 աղբորսիչ հորիվ ջրի հեռացման համար 800մմ տրամագծի մետաղական խողովակի 
մոնտաժում, որի միջոցով հոր լցված ջուրը անմիջապես կհեռացվի պատվարի 
ներքին բիեֆ։ 
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Նախագծի իրականացումը հնարավորություն կտա մինև Երևանյան լիճ լցվելը 
բարելավելու Հրազդան գետ ջրի որակը, այդ ջրային մարմնում նվազեցնելով/կանխելով 
կոշտ կենցաղային թափոններով աղտոտումը։ Ծրագիրն ունի հստակ բնապահպանական,  
սոցիալական ու առողջապահական դրական ազդեցություն: 
 
ՏԱՐԱԾՔԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՐՔԸ ԵՎ ԿԼԻՄԱՆ 
 

Աշխարհագրական դիրքը և կլիման 
Հրազդան գետի երկարությունը 141 կմ է։ Այն սկիզբ է առնում Սևանա լճից, անցնում 

Գողարքունիքի, Կոտայքի մարզերով, Երևան քաղաքով, Արարատի մարզով և լցվում Արաքս 
գետ։ Ավազանի մակերեսը 2650 կմ2 է (առանց Սևանա լճի)։  

Բնական պայմաններում Հրազդանի սնումը 62,5%-ով ստորերկրյա է, հորդացումը՝ 
գարնանային, վարարումները՝ ամռանն ու աշնանը։ Ջրի տարեկան միջին ծախսը 22,6 
մ³/վրկ է, առավելագույնը՝ 138 մ³/վրկ, նվազագույնը՝ 9 մ³/վրկ, տարեկան հոսքը 712 միլիոն 
մ³։ 

Հրազդանի վրա կառուցվել են Սևանի, Հրազդանի, Արգել, Արզնիի, Քանաքեռի, 
Երևանի ՀԷԿ-երը, մի շարք ջրանցքներ, Երևանյան լիճը։ 

Աղբորսիչի կառուցման համար ընտրված տարածքը գտնվում է Երևանյան լիճ 
գոյություն ունեցող մոնիթորինգի կետից մոտ 70մ գետի հոսանքով ներքև 
(աշխարհագրական կոորդինատներն են՝ X 4447428.5148, Y 8456456.8333, նկար 1)։ Այս 
տարածքում վերջին տարիներին կառուցված աղբորսիչ հարմարանքը լիարժեք չի գործում, 
քանի որ ընդհանրապես բացակայում է նորմալ շահագործման   հնարավորությունը։ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Նկար 1․ Հրազդան գետի վրա աղբորսիչի տեղադրման ընտրված տարածք 
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Երևանի կլիման խիստ կոնտինենտալ է, աչքի է ընկնում ուժեղ չորային, շոգամառային 
և բավականին հաճախակի կրկնվող ցուրտ ձմեռային եղանակներով։ 

Քաղաքի բարձրությունը ծովի մակերևույթից 865-1390մ է:  
Օդի տարեկան միջին ջերմաստիճանը 11.5-12.0°С է: Տարվա ամենատաք 

ժամանակաշրջանը հուլիս-օգոստոս  ամիսներն  են`  միջին  ամսականը  24-
26°С,  իսկ  ամենացուրտ ամիսը հունվարն է` -3.0…-4.0°С: Բացարձակ 
առավելագույն ջերմաստիճանը քաղաքում դիտվել է 41.6°С, նվազագույնը` -30°С: 
Ջերմաստիճանի տարեկան միջին տատանումը կազմում է 28-31°С, իսկ բացարձակը` 72°С: 

Տեղումների տարեկան գումարը 290-350մմ է, առավելագույնը դիտվում է գարնանը 
(112-140մմ), որը կազմում է տարեկան տեղումների մոտ 40%: Հատկապես անձրևային է 
մայիսը` 40-60մմ, իսկ երկրորդ տեղումնառատ ժամանակաշրջանը հոկտեմբեր-նոյեմբերն 
է` 50-60մմ: 

Տարվա ընթացքում քաղաքում գերակշռում են հյուսիս-արևելյան և հարավ-արևմտյան 
ուղղության քամիներ: Քամու միջին տարեկան արագությունը բավականին փոքր է` 1.5-
2.0մ/վ: Ձմռանը գերակշռում են թույլ քամիներ, իսկ ամռանը, հատկապես երեկոյան 
ժամերին, երբ ուժեղ արտահայտված է լեռնահովտային շրջանառությունը, միջին 
արագությունները հասնում են 6-8մ/վ: Տարեկան միջինում 37 օր դիտվում են ուժեղ քամիներ 
(15մ/վ-ից բարձր): Քամու առավելագույն արագությունը Երևանում եղել է 34մ/վ:  

Ձյան ծածկոցի հաստությունը հասնում է 50-55 սմ, ճնշումը՝ 70կգու/մ2։ 
Հողագրունտի սառչելու առավելագույն խորությունը կազմում է 60-70 սմ: 
Տարածում ընկած են  խճա-մանրախճային, տեղ-տեղ մեծաքարեր, ավազա-

կավավազային  լցոնով գրունտները։ 
Բնական լանդշաֆտները անապատա-կիսաանապատային են, տիրապետում են 

կիսաանապատային գորշ և լեռնաշագանակագույն հողերը: 
Երևանը գտնվում է  Երևան-Օրդուբադի սեյսմիկ գոտում, որտեղով անցնում է 

երկրկեղևի խորքային Միջին Արաքսյան /Երևանյան/ բեկվածքը:  
 Երևան քաղաքում հիմնականում գրունտի հորիզոնական արագացումը՝ a = 0.2-0․3g 

որը համարժեք է 8-9 բալ երկրաշարժի ուժգնության, իսկ նրա հարավ արևմտյան մասում, 
որտեղ իրականացվելու են աշխատանքները՝ a = 0.3-0․4g, որը համարժեք է 9 բալ 
երկրաշարժի ուժգնության:   

Ըստ ՀՀՇՆ II-6.02-2006թ․ Երևան քաղաքը գտնվում է 3 սեյսմիկ գոտում:   
 

ԱՌԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
Հրազդանը  սկիզբ է առնում Սևանա լճից և հոսելով Գեղարքունիքի, Կոտայքի 

մարզերով, Երևան քաղաի միջով, ինչպես նաև Արարատի մարզով, թափվում է Արաքս 
արդրսահմանային գետ։ Գետի երկարությունը 141կմ է, ջրհավաք ավազանի մակերեսը 
առանց Սևանա լճի՝ 2650 կմ2։ Բնական պայմաններում Հրազդանի սնումը 62.5%-ով 
ստորերկրյա է, հորդացումը՝ գարնանային, վարարումները՝ ամռանն ու աշնանը։  

Հրազդանը մեր մայրաքաղաքի տարածքի բաղկացուցիչ մասն է և նրա 
բնապահպանական խնդիրներից մեկը:  

Գետի մոտ 15 կմ հատված հոսում է մայրաքաղաք Երևանի տարածքով: Քաղաքի 
տարբեր կետերից տեսանելի են կիրճի գեղեցիկ տեսարանները: 
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Սակայն գետի գեղեցիկ տեսարանները խաթարվում են գետի որոշ հատվածներում 
կենցաղային աղբի կուտակումները։ Երևանի բնակիչները, ինչպես նաև հանգստյան 
գոտիներում գործող ռեստորանային համալիրները, հանգստյան ու ժամանցի վայրերը 
անխնա աղտատում են գետը, այնտեղ լցնելով շինարարական ու կենցաղային կոշտ 
թափոններ։ 

 
 

Նկար 2․ Աղբոտված Հրազդան գետը  
 
Անվերահսկելիորեն, առանց մաքրման գետի մեջ են հոսում նաև կենցաղային ու 

արտադրական կեղտաջրերը, աղտոտելով գետի հունը, վատթարացնելով գետի ջրի որակը՝ 
շուրջբոլորը գարշահոտություն տարածելով հատկապես ջրասակավ սեզոնին:  

Հրազդան  գետն այնուհետև լցվում է Երևանյան լիճ, որի ջրերն օգտագործվում են 
ոռոգման, ինչպես նաև ջրային սպորտաձևերի մարզումների նպատակով։ Աղտոտված ու 
աղբոտված ջրային այս մարմինների ջրային ռեսուրսների օգտագործումը հղի է 
բնապահպանական, առողջապահական և սննդի անվտանգության խնդիրներով։  

Այդ է պատճառը, որ Երևանի քաղաքապետարանի պատվերով ՋԻՆՋ ՍՊԸ կողմից 
մշակվել է «Հրազդան գետի վրա աղբորսիչ հարմարանքի տեղադրման 
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում» աշխատանքային նախագիծը։ 
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ՀՐԱԶԴԱՆ ԳԵՏԻ ՎՐԱ (ՀՐԱԶԴԱՆ II) ԱՂԲՈՐՍԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ 
ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ 

 
Հրազդան գետի վրա երկրորդ աղբորսիչը նախատեսվում է տեղադրել մինչև 

Երևանյան լիճ գոյություն ունեցող մոնիթորինգի կետից մոտ 70մ գետի հոսանքով ներքև, 
որտեղ վերջին տարիներին կառուցված աղբորսիչ հարմարանքը լիարժեք չի գործում,  
շահագործման   հնարավորության բացակայության պատճառով։ 

Աղբորսիչ հարմարանքի տեղադրվող տարածքների հիմնական պայմաններից մեկը 
այն է, որ գետի հունում պետք է ապահովված լինի ջրի կայուն նվազագույն մակարդակ։ 

Սույն ԱՆ-ով նախատեսվում է կառուցել 18․0մ երկարությամբ պատվար, որի 
բարձրությունը, հաշվի առնելով աղբորսիչ հարմարանքի տարածքում գետի աջ ափի 
ռելիեֆային կտրտվածությունը, ինչպես նաև հնարավոր ազդեցությունը գոյություն ունեցող 
մոնիթորինգի կետի վրա բացառելու հանգամանքը, նախատեսվում է իրականացնել 1․0մ։ 

Պատվարի աջ կողմում նախատեսվում է 12,6մ երկարությամբ բետոնե  հենապատի 
կառուցում։ Հենապատից 1․5մ դեպի գետի հուն, պատվարի վրա նախատեսվում է 1․5մ 
բացվածքով ջրանցք, որտեղ նախատեսվում է նաև հարթ փականի մոնտաժում՝ մաքրման 
աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով անհրաժեշտության դեպքում պատվարի 
վերին բիեֆում ջրի հորիզոնը իջեցնելու համար։ Գետի հունում պատվարից առաջ և հետո 
ձկների տեղաշարժը ապահովելու համար, պատվարի 1․0մ երկարությամբ հատվածում 0․5մ 
բարձրության վրա նախատեսվում է 1․0մ երկարությամբ, 0․4մ լայնությամբ և 0․3մ 
խորությամբ ավազանի կառուցում, որը հնարավորություն կտա ձկներին կարճ թռիչքների 
միջոցով ներքին բիեֆից տեղափոխվել վերին բիեֆ։  

 Պատվարի աջ կողմում կառուցվող բետոնե հենապատի շարունակությամբ գետի 
հունով դեպի վերև նախատեսվում է 55մ ընդհանուր երկարությամբ գաբիոնից բլոկներով 
հենապատի կառուցում։  Վերջինիս 38․0 մ հատվածում վերին նիշը նախատեսվում է 
իրականացնել 910․5մ բացարձակ բարձրության նիշին հավասար, իսկ 17մ հատվածը 909․5մ 
բացարձակ բարձրության նիշին հավասար։ Վերջին հատվածի 909․5 մ  նիշը վերցված է 
վերջին 20 տարվա Հրազդան գետի  հիդրոլոգիական ռեժիմի առավելագույն հոսքի միջին 
մեծության մակարդակի հաշվարկով, և նպատակը կայանում է նրանում, որ վարարումների 
ժամանակ հաշվարկային ելքից  ավել ելքը հեռանա վթարային հունով։  

Աղբորսիչ հորը նախատեսվում է կառուցել պատվարից 3․2մ գետի հունով դեպի վերև, 
գետի ձախափնյա հատվածում՝ գոյություն ունեցող բետոնե հենապատին հնարավորինս 
մոտ։ Գետի հատակին, 1․2մ բարձրությամբ բետոնե նախապատրաստական շերտի վրա 
նախատեսվում է տեղադրել 1.5x2.0մ, H=2․35մ ներքին չափերով ե/բ հավաքովի աղբորսիչ 
հոր։  

 Աղբորսիչ հորում նախատեսվում է տեղադրել 1.4x1.8մ H=1.0մ չափերով չժանգոտվող 
պողպատից ցանցարկղ, բռնված լողացող աղբի կուտակման համար։ Դեպի ցանցարկղ 
լողացող մասնիկները պետք է մուտք գործեն վերոնշյալ հորի վրա նախատեսված 
պատուհանով։ Պատուհանի ստորին նիշը ընտրվել է այնպես, որ գետում ջրի նվազագույն 
հոսքի ժամանակ, պատուհանի ստորին նիշը ցածր լինի ջրի մակարդակից առնվազն 10սմ-
ով։ Պատուհանի վերին նիշը հաշվարկվել է վերջին 20 տարվա Հրազդան գետի  
հիդրոլոգիական ռեժիմի առավելագույն հոսքի միջին մեծության մակարդակին հավասար։  
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Գետում լողացող մասնիկները նախատեսվում է հավաքել և դեպի աղբորսիչ հոր 
ուղղորդել լողանային հարմարանքի միջոցով։  

Լողանային հարմարանքը իրենից ներկայացնում է պոլիէթիլենե DN400(HDPE) 0.5մ և 
1.0մ երկարություններով կարճախողովակներ, որոնք իրենց վրա ամրացվող չժանգոտվող 
շերտապողպատի միջոցով՝ ջրից վերև հատվածում, միացվում են հորից մինչև ափ ձգվող 
20մմ տրամագծի մետաղական ճոպանին։ Ճոպանի մի ծայրը նախատեսվում է ամրացնել 
ե/բ հորի վրա մոնտաժվող մետաղական հենասյանը, իսկ մյուս ծայրը նախատեսվում է 
ամրացնել գետի մյուս ափին նախատեսվող հենասյանը (տես գլխավոր հատակագիծ)։ Վերը 
նշված լողանները իրար հետ են կապվում նաև վերը նշված չժանգոտվող 
շերտապողպատների ներքին հատվածներում՝ ջրի մեջ, որի համար այդ միացումը 
նախատեսվում է իրականացնել 6մմ հաստությամբ չժանգոտվող մետաղական ճոպանից։ 

Լողանային համակարգը գետի հունում նախատեսվում է մոնտաժել 60օ թեքությամբ, 
ինչը հնարավորություն կտա բռնված լողացող աղբը ջրի հոսանքի շարժման միջոցով 
ուղղորդել դեպի աղբորսիչ հոր։  

Ցանցարկղում հնարավորինս մեծ քանակով աղբ հավաքելու և կուտակելու համար, 
հորի հատակից նախատեսվում է 800մմ տրամագծի մետաղական խողովակի մոնտաժում, 
որի միջոցով հոր լցված ջուրը անմիջապես կհեռացվի պատվարի ներքին բիեֆ՝ իսկ ջրի հետ 
բերված աղբը կկուտակվի ցանցարկղում։   

Նշված 800մմ տրամագծի մետաղական խողովակով ջուրը ներքին բիեֆ հեռացնելու 
համար նախատեսվում է վերջինս միացնել վերին բիեֆի մակարդակի իջեցման  համար 
պատվարի մեջ նախատեսված պատուհանի շախտային։  

Ցանցարկղում կուտակված աղբը հեռացնելու համար, աղբորսիչ հորի 
հարևանությամբ նախատեսվել է մեկ կետով ամրացվող կոնսոլային ստացիոնար 
էլեկտրամեխանիկական կռունկի մոնտաժում՝   360 աստիճան պտտվելու 
հնարավորությամբ։  

Աղբի դատարկման համար ցանցարկղի վրա նախատեսվել է երկու բացովի 
պատուհաններ, որոնց միջոցով հեշտությոմբ հնարավոր կլինի աղբը դատարկել  թե՛ 
աղբատար մեքենայի, և թե՛ աղբամանի մեջ։ Աղբամանները պետք է ունենան հնարավորինս 
փափուկ ռետինե ակեր, ինչը հնարավորություն կտա այն հեշտությամբ հրելով տեղափոխել 
կռունկի կամ աղբատար մեքենայի մոտ։  

Հորից ցանցարկղի բարձրացման ժամանակ աղբի մուտքը դեպի հոր բացառելու 
համար, պատուհանի վրա հորի արտաքին կողմում, նախատեսվել է 600x1000մմ չափերով 
չժանգոտվող պողպատից հարթ փականի տեղադրում, որը մինչ ցանցարկղը բարձրացնելը 
պետք է փակվի, այնուհետև իրականացվի աղբի հեռացման աշխատանքները։ 

Աղբորսիչ հորի հարևանությամբ՝ բետոնե հարթակի վրա, նախատեսվում է մոնտաժել 
լուսավորության մետաղական հենասյուն, որի վրա պետք է տեղադրել երկու հատ լեդ 
լուսարձակներ։  Լուսարձակներից մեկը նախատեսվում է հորի, իսկ մյուսը լողանային 
հարմարանքի լուսավորման համար։  

Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, աղբորսիչ հորի ներքին և բետոնե 
հարթակի արտաքին  պարագծով նախատեսվել է մետաղական բազրիք, ինչպես նաև 
լուսավորության համակարգ։   
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ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ  
 
1․ Բուսական աշխարհ 
Ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է Երևանի ֆլորիստիկ շրջանում, որին 

սովորաբար յուրահատուկ են կիսաանապատային և անապատային բուսատեսակները։  
Բնական բուսածածկով տարածքներ կարող է աչքի ընկնել տեսակային հարուստ 
բազմազանությամբ: Այստեղ գերակշռում է անապատային բուսականությունը՝ 
հալոֆիլներից օշինդրի մի քանի տեսակներ (Salsola ericoides Bieb., s. Dendroides Pall., S. 
Nitraria Pall.),  սարսազան կոնաձև (Halocnemum strobilaceum Pall.), որը գրանցված է 
Հայաստանի կարմիր գրքում։ Գիպսոֆիլներ, որոնք ներկայացված են օշանի մի քանի այլ 
տեսակներով, մեխակազգիներից՝ սապնարմատ արեցանմանով (Gypsophila aretioides), 
ինչպես նաև պսամոֆիլներ՝ գեղածնկիկ մատիտեղանման (Calligonum polygonoides), 
հազարատրևուկ (Achillea tenuifolia Lam.), գազ տարօրինակ (Astragalus paradoxus), որը 
գրանցված է Հայաստանի Կարմիր գրքում։ 

 

 

 

Նկար 3․ Acorus calamus L․ 
 (Խնկեղեգ ճահճային) 

Նկար 4․ Salsola Nitraria Pall. (Օշան նատրոնային) 

 
2․Կենդանական աշխարհ 
Ծրագրի տարածքում կենդանական աշխարհը ներկայացված է գերազանցապես 

անապատային լանդշաֆտներին բնորոշ տեսակներով:  
Ընդհանուր լանդշաֆտային գոտուն բնորոշ կաթնասունների տեսակային կազմից 

ամենուրեք հանդիպում են` Mucrotus arvalis Pall. (դաշտամուկ), մի քանի տեսակ չղջիկներ` 
Nyctalus noctula (շեկ իրիկնաչղջիկը), Vespertilio ognevi (Օգնևի մաշկեղը), միջատակերներ 
(Hemiechinus auritus, Mustela nivalis): Անողնաշար կենդանատեսակներից 
տարածաշրջանում հանդիպում են` Phytodrymadusa armeniaca (ծղրիդներ), Nocarodes 
armenus (մորեխներ), Amphicoma eichleri, Cantharis araxicola (բզեզներ), Zodarion petrobium 
(սարդեր): Կարիճներից հանդիպում է միայն Buttus caucasicus-ը: Նախատեսվող 
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գործունեության իրականացման տարածից դուրս բնական, տնտեսական գործունեության 
մեջ ինտենսիվ ներգրավվածություն չունեցող տարածքներում Կարմիր գրքում գրանցված 
կենդանիների տեսակներից կաթնասուններից կարող են հանդիպել Rhinolophus Mehelyi 
(Մեհելիիպայտաքիթ), (Barbastella leucomelas,) Ասիական լայնականջ չղջիկ, (Miniopterus 
schreibersi) Սովորական երկարաթեւ չղջիկ: Թռչուններից` (Circaetus galicus galicus) 
Եվրոպական օձակերը, (Merops superciliosus persicus) Պարսկական կանաչ մեղվակերը, 
(Sylvia nisoria nisoria) Եվրոպական ճուռական մանշահրիկը, (Luscinia svecica occidentalis), 
Իրանական կապտափողը, (Remiz pendulinus menzbieri) Իրանական սովորական ճոճհավը 
և այլն, սողուններից՝(Eumeces schnederi) Երկարաթեւ սցնիկը, (Mabuya aurata) Ոսկեգույն 
մաբույա, (Elaphe hohonaekeri) Անդրկվկասյան սահնօձ: 

 
Այստեղ հանդիպում են ճագարամուկ, ոզնի, գորտ, դոդոշ, լորտու, դաշտամուկ, 

ճագարամուկ, խլուրդ, ինչպես նաև քաղաքային բնակավայրին հատուկ թռչուններ։  
 

  
Նկար 5․ Եվրոպական օձակեր (Circaetus gallicus) Նկար 6․Ոսկեգույն մայուբա ( Mabuya aurata) 

 
Հարզդան գետն ունի նաև հարուստ ձկնաշխարհ։ Այստեղ հանդիպում են Սևանի 

կողակը, Կուրի կողակը, կովկասյան թեփուղը, Կուրի ենթաբերանը, Կուրի բեղաձուկը 
արևելյան տառեխիկը, ճանարը, մուրծին, Կուրի սպիտակաձուկը, ծածանը, անգորական 
լերկաձուկը, սովորական լոքոն։ Երևանյան լճում հանդիպում են կողակը, ծածանը, կարպը 
և խեցգետնազգիներ։ 

 
3․ Հատուկ պահպանվող տարածքներ 

Ուսումնասիրվող տարածքում հատուկ պահպանվող տարածքներ չկան։  
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 
 

Աշխատանքային նախագծով նախատեսված աշխատանքներն իրականացվելու են 
Երևան քաղաքի տարածքում, մինչև Երևանյան լիճ գոյություն ունեցող մոնիթորինգի կետից 
մոտ 70մ գետի հոսանքով ներքև՝ վերջին տարիներին կառուցված և ոչ լիարժեք գործող 
աղբորսիչ հարմարանքի տարածքում։ 

 
Բնապահպանական ու սոցիալական ազդեցություններ 
Հրազդան գետի վրա աղբորսիչի կառուցման աշխատանքները դրական ազդեցություն 

են ունենալու ինչպես գետի ջրի  որակի, այնպես էլ հարակից տարածքի բնակչության 
առողջության և սոցիալական վիճակի վրա։ Աշխատանքերի իրականցման ժամանակ 
հարակից լանդշաֆտների, բուսական ու կենդանական աշխարհի, ինչպես նաև գետի 
էկոհամակարգի վրա երկարատև բացասական ազդեցություն  չի ակնկալվում: 

Հնարավոր բացասական ազդեցությունը հիմնականում առնչվում է շինարարական 
աշխատանքների հետ` ուստի նրանք սահմանափակ են և կարճատև: Բացասական 
ազդեցությունները նվազեցնելու կամ կանխարգելելու նպատակով նախատեսվել են 
մեղմացնող միջոցառումներ և մշակվել է  Բնապահպանական և սոցիալական 
կառավարման պլան (ԲՍԿՊ), որին  պարտավոր են հետևել շինարարը, հսկող և վերահսկող 
միավորները:  

ԲՍԿՊ-ն հանդիսանում է շրջակա միջավայրի գնահատման փաստաթուղթ և 
ներառված է աշխատանքային նախագծում: 

Շինարարության ժամանակ կարելի է ակնկալել կարճատև բացասական 
ազդեցությունները` 

 Օդի աղտոտում  
 Աղմուկ 
 Հողի էրոզիա և հողատարման պրոցեսներ 
 Երթևեկելի ու հետիոտն ճանապարհների խաթարում և ծանրաբեռնվածություն 
 Շրջակա միջավայրի աղտոտում շինարարական և կենցաղային աղբով  
 Հողային և ջրային ռեսուրսների աղտոտում վառելանյութով և քսայուղերով 
 Գետի ջրի աղտոտում շինարարական նյութերով 
 Հրազդան գետի ձկնային համակեցության կրճատում 

 
Սոցիալական ազդեցություններից են Ճանապարհների խաթարումը և 

ծանրաբեռնվածության ավելացումը, բնակչության և շինարարներին սպառնացող 
վտանգները և այլն:  

 
Բնապահպանական ու սոցիալական ազդեցությունները մեղմացնող միջոցառումներ 
Օդի աղտոտումը հիմնականում պայմանավորված է շինարարության ժամանակ 

մեքենա-մեխանիզմների արտաներտումներով և փոշու առաջացմամբ։ 
Մոտեցնող գրունտային ճանապարհով բեռնատար մեքենաները կարող են փոշուց 

մթնոլորտային օդի աղտոտում առաջացնել: Բացի այդ, բեռնատարները կամ 
շինարարական սարքավորումները կառաջացնեն այրման արգասիքներ, ինչպիսիք են` 
ազոտը, ծծումբը և ածխածնի օքսիդները, պինդ մասնիկները: 



ՋԻՆՋ ՍՊԸ  Պայմանագիր  N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/54 
 

Գիրք 1. Ընդհանուր դրույթներ և աշխատանքային գծագրեր  10

Այս ազդեցությունները կլինեն կարճատև և դրանք հնարավոր է կանխարգելել, մեղմել 
համապատասխան միջոցառումներ իրականացնելու արդյունքում։ 

 Շինարարական աշխատանքների ժամանակ առաջացող օդի աղտոտումը  
նվազեցնելու համար՝  

 շինարարական աշխատանքների ժամանակ պարբերաբար ջրել 
շինհրապարակն ու ճանապարհները 

 ցրվող շինարարական նյութերի ( ցեմենտ, ավազ և այլն) տեղափոխման 
ժամանակ բեռնատարների համար ապահովել թափքի ծածկ և դրանք պահել 
փակ տարաներում՝ տարածումից խուսափելու համար  

 շինհրապարակում արգելել թափոնների բացօթյա այրումը 
 իրականացնել բոլոր տրանսպորտային միջոցների և սարքավորումների 

կանոնավոր տեխնիկական սպասարկում։ 
 
Շինարարության ժամանակ հնարավոր են աղմուկի մակարդակի գերազանցումներ՝ 

կապված օգտագործվող տեխնիկայի տեղափոխման և աշխատանքի հետ։ 
Աշխատատեղերում աղմուկի թույլատրելի մակարդակը 80 դԲ (A), իսկ բնակավայրերի 
համար աղմուկի սահմանված մակարդակը ցերեկային ժամերի համար կազմում է 55 դԲ 
(A), կամ ֆոնային մակարդակի ոչ ավել քան 3 դԲ (A) ավելացում:  

Աղմուկի ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով անհրաժեշտ է` 
 շինարարական աշխատանքներն իրականացնել  աշխատանքային ժամերին՝ 

09.00 - 18.00 ընկած ժամանակահատվածում 
 լիարժեք կառավարել տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը 
 բեռնատար փոխադրամիջոցների երթևեկությունն իրականացնել միայն 

ցերեկային ժամերին 
 հնարավորության դեպքերում օգտագործել ցածր ձայնային մեխանիկական 

սարքավորումներ կամ խլացուցիչներ 
 իրականացնել շինարարական տեխնիկայի և այլ տրանսպորտային 

միջոցների տեխնիկական կանոնավոր սպասարկում 
 աղմուկի մակարդակը 80 դԲ (Ա)-ից ավելի լինելու դեպքում աշխատակիցնե-

րին ապահովել պաշտպանական միջոցներով և  այդ վայրերում տեղադրել 
նախազգուշական նշաններ 

 աղմկահարույց գործողությունների վերաբերյալ նախօրոք տեղեկացնել 
բնակիչներին։  

 
Հողի էրոզիան ու հողատարման պրոցեսները կանխելու նպատակով շինարարական 

աշխատանքների ավարտից հետո բոլոր աշխատանքային տեղանքները մաքրել և բերել 
նախնական  տեսքի`  

 Վերականգնել վնասված բուսական ծածկույթը 
 Շինարարության տարածքից հեռացնել շինարարական թափոնները: 

 
Հրազդան գետի ձկնային համակեցության կրճատումը կանխելու նպատակով գետի 

հունում պատվարից առաջ և հետո ապահովել ձկների տեղաշարժը։ Այդ նպատակով 
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պատվարի 1․0մ երկարությամբ հատվածում 0․5մ բարձրության վրա կառուցել 1․0մ 
երկարությամբ, 0․4մ լայնությամբ և 0․3մ խորությամբ ավազան, որը հնարավորություն կտա 
ձկներին կարճ թռիչքների միջոցով ներքին բիեֆից տեղափոխվել վերին բիեֆ։ 

 
Ճանապարհների խաթարման և ծանրաբեռնվածության հետևանքով բնակչությանը 

պատճառած անհանգստություն նվազեցնելու նպատակով տրամադրել ապահով տարածք 
բեռնատար մեքենաների համար, շինարարությունն իրականացնել ըստ փուլերի, 
շինարարական աշխատանքների վերաբերյալ համապատասխան տեղեկություններ 
տրամադրելով բնակչությանը, տեղադրել համապատասխան ճանապարհային նշաններ,  
շրջանցումներ կամ պատնեշներ:  

Շինարարական և կենցաղային աղբով շրջակա միջավայրի աղտոտումը կանխելու 
նպատակով դրանք տեղափոխել համայնքի համապատասխան աղբավայր` նախապես 
պայմանագիր ունենալով համայնքի ղեկավարության կամ աղբավայրը շահագործողների 
հետ: 

Շինարարության ընթացքում հողային և ջրային ռեսուրսները կարող են աղտոտվել 
շինարարական մեքենաներից և սարքավորումներից արտահոսած վառելանյութով, 
յուղերով, օգտագործվող ներկերով ու քիմիական նյութերով, ինչպես նաև կենցաղային ու 
շինարարական թափոններով:  

   Հողային և ջրային ռեսուրսների աղտոտումը վառելանյութով և քսայուղերով 
բացառելու համար անհրաժեշտ է՝ 

 իրականացնել բոլոր տրանսպորտային միջոցների ու սարքավորումների 
կանոնավոր տեխնիկական սպասարկում 

 շինարարական ու տրանսպորտային միջոցները լվանալ և սպասարկել 
շինհրապարակից դուրս 

 վառելանյութերն ու քսայուղերը պահել փակ տարաներում, ծածկի տակ, 
 արագ արձագանքել արտահոսքերին, դադերեցնել դրանք ու աղտոտված 

հողը որպես վտանգավոր թափոն հեռացնել 
 բոլոր տեսակի թափոնները հավաքել ու տեղափոխել համաձայն թափոնների 

տեղադրման համար նախապես կնքված պայմանագրի 
 շինարարության ավարտից հետո վերականգնել բոլոր վնասված 

տարածքները  
 շահագործման ընթացքում օգտագործել միայն նախատեսված մոտեցման 

ճանապարհները։ 
Շինարարության կապալառուն պետք է ներդնի առողջության և անվտանգության 

կառավարման համակարգ՝ աշխատակիցների և ազդակիր համայնքի բնակիչների համար:   
 
Շինարարության ժամանակ բնակչությանը և շինարարներին սպառնացող 

վտանգները կանխելու նպատակով պետք է իրականացնել կանխարգելող միջոցառումներ՝ 
 շինարարական բոլոր գործողությունները իրականացնել ցերեկային 

ժամերին 
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 աշխատակիցներին ապահովել անհատական պաշտպանիչ միջոցներով 
(ԱՊՄ), ներառյալ անվտանգության կոշիկներ, սաղավարտ, ակնոցներ, 
ականջակալներ և դիմակներ և այլն 

 անվտանգության թիթեղյա ժապավենով ցանկապատել շինհրապարակը,  
 վերահսկել չլիազորված անձանց մուտքը շինհրապարակ  
 վտանգավոր տեղերում տեղադրել նախազգուշացնող նշաններ  
 իրականացնել սարքավորումների պարբերական զնումներ որակավորված 

աշխատակիցների միջոցով  
 պարբերաբար անցկացնել անվտանգության աուդիտներ  
 շինարարների համար կազմակերպել առաջին օգնության և անվտանգության 

դասընթացներ 
 ամբարձիչներ և այլ բարձրացնող սարքավորումներ շահագործվում են 

պատրաստված և լիազորված անձանց կողմից 
 շինհրապարակում տրամադրել արդիական առաջին օգնության տուփ և այն 

օգտագործելու համար նշանակել  է վերապատրաստված անձ 
 ջրի վրա կամ ջրին մոտ աշխատանքներ իրականացնելիս ապահովել 

փրկարարական ծառայության ներկայությունը 
 Էլեկտրական և տեխնիկական աշխատանքներ չիրականացնել վատ 

եղանակի և կայծակի ժամանակ: 
 
Ապահովել աշխատանքային անվտանգության և առողջության կանոնները:   
Աղբորսիչի շահագործումը պետք է իրականացնեն աշխատանքի, առողջության և 

անվտանգության վերաբերյալ վերապատրաստված աշխատակիցները։ Աշխատակիցների 
համար պետք է մշակել սարքավորումների շահագործման գործընթացի ընթացակարգ, որի 
նրանք պետք է հետևեն աշխատելիս։   

 
Ազդեցությունների ամփոփում 
Հրազդան գետի վրա աղբորսիչի և օժանդակ սարքավորումների տեղադրման 

բնապահպանական ու սոցիալական ազդեցությունները բերված են Աղյուսակ 1-ում։ 
Բնապահպանական ու սոցիալական ազդեցությունների գնահատումները ցույց են տալիս, 
որ հիմնական ազդեցությունները (օդի և ջրային ռեսուրսների աղտոտում, փոշի, աղմուկ և 
այլն) լինելու են ժամանակավոր՝ շինարարության ժամանակահատվածում, որոնք կարող 
են կանխվել կամ նվազագույնի հասցվել շինարարական լավ պրակտիկայի արդյունքում։ 

Աղբորսիչ հարմարանքների շինարարությունը և շահագործումը ազդեցություն չեն 
ունենա տարածքի բուսական ու կենդանական աշխարհի, գետի էկոհամակարգի ու 
կենսաբազմազանության վրա։ 

Սոցիալական բացասական ազդեցությունները նույնպես  ակնկալվում են 
շինարարության ընթացքում և ԲՍԿՊ-ում ներառված գործողությունների իրականացումը 
հնարավորություն կտա դրանք հասցնել նվազագույնի։ 

Աղբորսիչը ճիշտ շահագործելու ժամանակ բնապահպանական ու սոցիալական 
ազդեցություններ չեն կանխատեսվում։                                
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Աղյուսակ 1․  Բնապահպանական ու սոցիալական կառավարման ու մոնիտորինգի պլան 
 

Աշխատանքները և 
հնարավոր 

ազդեցությունները  
Առաջարկվող մեղմացման միջոցառումներ Մոնիտորինգ Պատասխանատու 

մարմիններ  

Շինարարություն    
1. Օդի աղտոտում 
բնակավայրում 

 ցանկապատել շինհրապարակը, 
 պարբերաբար ջրել շինհրապարակն ու ճանապարհները,  
 բեռնատարների համար ապահովել թափքի ծածկ,  
 շինհրապարակում չհավաքել ու չայրել աղբը 
 մեքենա-մեխանիզմները պահել սարքին վիճակում 

Շին հրապարակի 
ամենօրյա 

վերահսկում 
 

Շինարար,  

2. Հողի էրոզիա և 
հողատարման պրոցեսներ  
 

 շինարարությունըից հետո վերականգնել խախտված լանդշաֆտները 
հնարավորիս սեղմ ժամկետում, ըստ նախագծի պահանջների 

Շին հրապարակի 
ամենօրյա 

վերահսկում 

Շինարար,  
 

4. Հողային և ջրային 
ռեսուրսների աղտոտում 
վառելանյութերով ու 
քսայուղերով 

 վառելանյութերը և քսայուղերը պահեստավորել մեկուսացված մակերեսի 
վրա` հատուկ բաքերում, հողային և ջրային ռեսուրսներից հեռու 
տարածքներում,  

 մեքենաների, սարքավորումների վերանորոգման, քսայուղերի 
լիցքավորման համար առանձնացնել մեկուսացված տարածքներ, 

 օգտագործված քսայուղերի հավաքման համար նախատեսել հատուկ 
տարողություններ, որոնք հետագայում հեռացվեն հատուկ տեղադրման 
վայրեր կամ վերամշակման համար հատկացված տեղանքներ 

Շին հրապարակի 
ամենօրյա 

վերահսկում 
 

Շինարար,  
 

5. Շրջակա միջավայրի 
աղտոտում շինարարական 
և կենցաղային աղբով 

 շին աղբը տեղափոխել համայնքի համապատասխան աղբավայր, 
նախապես ունենալով պայմանագիր համայնքի ղեկավարի կամ 
աղբավայրը շահագործողի հետ,  

 շին հրապարակներում տեղադրել կենցաղային աղբի հավաքման 
տարաներ և դրանք ամեն օր հավաքել ու հեռացնել շին հրապարակից, 

 բացառել կենցաղային աղբի այրումը շին հրապարակում 

Շին հրապարակի 
ամենօրյա 

վերահսկում 
 

Շինարար, ՏԻՄ,  
 

6․ Հրազդան գետի ձկնային 
համակեցության կրճատում 

 ձկների կարճ թռիչքները ապահովող ավազանի կառուցում,  
 շինարարական աբի հեռացում գետի հունից և ափամերձ տարածքներից, 

Շին հրապարակի 
ամենօրյա 

վերահսկում 

Շինարար, ՏԻՄ, ԲԸՏՄ 
 

7. Աղմուկ  սահմանափակել գիշերային աշխատանքները,  
 խուսափել աղմկահարույց մեքենաների/սարքերի օգտագործումից, 
 անհրաժեշտության դեպքում տեղադրել խլացուցիչներ,  

Շին հրապարակի 
ամենօրյա 

վերահսկում 

Շինարար, ՏԻՄ,  
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Աշխատանքները և 
հնարավոր 

ազդեցությունները  
Առաջարկվող մեղմացման միջոցառումներ Մոնիտորինգ 

Պատասխանատու 
մարմիններ  

8. Բնակչությանը 
պատճառող 
անհանգստություններ և 
վտանգներ  

 շինարարությունն իրականացնել փուլերով, աշխատանքների վերաբերյալ 
ծանուցելով բնակչությանը, 

 տեղադրել համապատասխան ճանապարհային նշաններ, պատնեշներ 
 կազմակերպել շրջանցումներ, 
 անվտանգության ժապավեններով նշագծել շինարարության տարածքները 

(խրամուղիները) 
 ապահովել բնակիչների անվտանգ տեղաշարժը ոտքի ճանապարհով, 

կառուցել փայտե ժամանակավոր աստիճանավանդակ, ապահովելով 
անհրաժեշտ անվտանգային պայմանները 

 կառուցել մետաղական աստիճանավանդակ 

Շին հրապարակի 
ամենօրյա 

վերահսկում 
 

Շինարար, ՏԻՄ,  
 

9. Շինարարներին 
սպառնացող վտանգներ 

 շին հրապարակը ցանկապատել,  
 հսկել/արգելել կողմնակի մարդկանց մուտքը շին հրապարակ 
 վտանգավոր վայրերում տեղադրել նախազգուշացնող նշաններ  
 պարբերաբար ստուգել սարքավորումները բարձրակարգ 

աշխատակիցների միջոցով  
 կանոնավոր կերպով իրականացնել մեքենա-մեխանիզմների 

անվտանգության ստուգումներ 
 Կազմակերպել առաջին օգնության և անվտանգության դասընթացներ 

շինարաների համար 
 բանվորներին ապահովել աշխատանքի համար անհրաժեշտ միջոցներով 

(արտահագուստ, կոշիկ, գլխարկ, ականջակալ, շնչադիմակ և այլն) 

Շին հրապարակի 
ամենօրյա 

վերահսկում 
 

Շինարար, ՏԻՄ,  
 

 
 
 
 

ԲՍ մասնագետ, ԿԳԹ                                                              Ա․ Հովսեփյան 
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ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՈՒ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՀՐԱԶԴԱՆ-I) 

 
ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերը գնահատվել և դրանց նվազեցնելու 
միջոցառումները մշակվել են Երևանի քաղաքապետարանի և ՋԻՆՋ ՍՊԸ 
ինժեներախորհրդատվական ընկերության միջև կնքված N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/54 
պայմանագրի շրջանակներում,  ՋԻՆՋ ՍՊԸ կողմից մշակված «Հրազդան գետի վրա 
աղբորսիչ հարմարանքի տեղադրման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 
կազմում» աշխատանքային նախագծի (հետագայում ԱՆ) հիման վրա:  

ԱՆ-ի հիմնական նպատակն է բռնել և հեռացնել Հրազդան գետում ջրի հետ բերվող 
կոշտ կենցաղային թափոնները, կանխելով գետի ջրում դրանց առկայությունը, ինչպես նաև 
Երևան լիճ կենցաղային կոշտ թափոնների ներթափանցման հնարավորությունը։ 

Գետի ամբողջ երկայնքով իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում 
աղբորսիչների համար վերջնական ընտրվել է երկու կետ, որը համաձայնեցվել է Երևանի 
քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության պետի և աշխատակիցների հետ։ 

Առաջինը կետը գտնվում է Ֆլորենս ռեստորանային համալիրից մոտ 100մ գետի 
հունով դեպի վերև՝ գոյություն ունեցող պատվարի վերին բիեֆում։ 

Երկրորդ կետը գտնվում է Երևանյան Լճից առաջ գոյություն ունեցող մոնիթորինգի 
կետից մոտ 70մ գետի հոսանքով ներքև։ Այս տարածքում վերջին տարիներին կառուցված 
աղբորսիչ հարմարանքը լիարժեք չի գործում, քանի որ ընդհանրապես բացակայում է 
նորմալ շահագործման   հնարավորությունը։ 

Սույն բնապահպանական ու սոցիալական ազդեցության գնահատումը կատարվել է 
առաջին կետում տեղադրվող աղբորսիչի համար։ 

Աշխատանքային նախագծով նախատեսվում է՝  
 մինչև հիմնական շինարարական աշխատանքների սկսելը, իջեցնել պատվարի 

վերին բիեֆում ջրի մակարդակը և մաքրել գետի հունը բերվածքներից ու բուսական 
ծածկույթից, 

 գետի ձախափնյա հատվածում՝ հունի մեջ, գետի հատակում 1մ բարձրությամբ 
բետոնե նախապատրաստական շերտի վրա տեղադրել 1.5x2.0մ, H=3.0մ ներքին 
չափերով ե/բ հավաքովի աղբորսիչ հոր,  

 աղբորսիչ հորում տեղադրել 1.4x1.8մ H=1.0մ չափերով չժանգոտվող պողպատից 
ցանցարկղ, բռնված լողացող աղբի կուտակման համար, 

 լողանային հարմարանքի կառուցում՝ պոլիէթիլենե DN400(HDPE) 0.5մ և 1.0մ 
երկարությամբ կարճախողովակներով, 

 աղբորսիչ հորիվ ջրի հեռացման համար 800մմ տրամագծի մետաղական խողովակի 
մոնտաժում, որի միջոցով հոր լցված ջուրը անմիջապես կհեռացվի պատվարի 
ներքին բիեֆ։ 

 
Նախագծի իրականացումը հնարավորություն կտա Հրազդանի կիրճում բարելավելու 

Հրազդան գետ ջրի որակը, այդ ջրային մարմնում նվազեցնելով/կանխելով կոշտ 
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կենցաղային թափոններով աղտոտումը։ Ծրագիրն ունի հստակ բնապահպանական,  
սոցիալական ու առողջապահական դրական ազդեցություն: 

 
ՏԱՐԱԾՔԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՐՔԸ ԵՎ ԿԼԻՄԱՆ 
 

Աշխարհագրական դիրքը և կլիման 
Հրազդան գետի երկարությունը 141 կմ է։ Այն սկիզբ է առնում Սևանա լճից, անցնում 

Գողարքունիքի, Կոտայքի մարզերով, Երևան քաղաքով, Արարատի մարզով և լցվում Արաքս 
գետ։ Ավազանի մակերեսը 2650 կմ2 է (առանց Սևանա լճի)։  

Բնական պայմաններում Հրազդանի սնումը 62,5%-ով ստորերկրյա է, հորդացումը՝ 
գարնանային, վարարումները՝ ամռանն ու աշնանը։ Ջրի տարեկան միջին ծախսը 22,6 
մ³/վրկ է, առավելագույնը՝ 138 մ³/վրկ, նվազագույնը՝ 9 մ³/վրկ, տարեկան հոսքը 712 միլիոն 
մ³։ 

Հրազդանի վրա կառուցվել են Սևանի, Հրազդանի, Արգել, Արզնիի, Քանաքեռի, 
Երևանի ՀԷԿ-երը, մի շարք ջրանցքներ, Երևանյան լիճը։ 

Աղբորսիչի կառուցման համար ընտրված տարածքը գտնվում է Ֆլորենս 
ռեստորանային համալիրից մոտ 100մ գետի հունով դեպի վերև՝ գոյություն ունեցող 
պատվարի վերին բիեֆում (աշխարհագրական կոորդինատներն են՝ X 4451439.0346, Y 
8455964.3865, նկար 1)։ Պատվարի վերին բիեֆում տեղադրելու հիմնական նպատակն է 
մշակված տեխնոլոգիայի  իրականացման համար օգտագործել պատվարի վերին և ներքին 
բիեֆների նիշերի տարբերությունը։  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Նկար 1․ Մաքրման կայանի կաուցման տարածք 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Նկար 2․ Հրազդան գետի վրա աղբորսիչի տեղադրման ընտրված տարածք 
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Երևանի կլիման խիստ կոնտինենտալ է, աչքի է ընկնում ուժեղ չորային, շոգամառային 

և բավականին հաճախակի կրկնվող ցուրտ ձմեռային եղանակներով։ 
Քաղաքի բարձրությունը ծովի մակերևույթից 865-1390մ է:  
Օդի տարեկան միջին ջերմաստիճանը 11.5-12.0°С է: Տարվա ամենատաք 

ժամանակաշրջանը հուլիս-օգոստոս  ամիսներն  են`  միջին  ամսականը  24-
26°С,  իսկ  ամենացուրտ ամիսը հունվարն է` -3.0-4.0°С: Բացարձակ 
առավելագույն ջերմաստիճանը քաղաքում դիտվել է 41.6°С, նվազագույնը` -30°С: 
Ջերմաստիճանի տարեկան միջին տատանումը կազմում է 28-31°С, իսկ բացարձակը` 72°С: 

Տեղումների տարեկան գումարը 290-350մմ է, առավելագույնը դիտվում է գարնանը 
(112-140մմ), որը կազմում է տարեկան տեղումների մոտ 40%: Հատկապես անձրևային է 
մայիսը` 40-60մմ, իսկ երկրորդ տեղումնառատ ժամանակաշրջանը հոկտեմբեր-նոյեմբերն 
է` 50-60մմ: 

Տարվա ընթացքում քաղաքում գերակշռում են հյուսիս-արևելյան և հարավ-արևմտյան 
ուղղության քամիներ: Քամու միջին տարեկան արագությունը բավականին փոքր է` 1.5-
2.0մ/վ: Ձմռանը գերակշռում են թույլ քամիներ, իսկ ամռանը, հատկապես երեկոյան 
ժամերին, երբ ուժեղ արտահայտված է լեռնահովտային շրջանառությունը, միջին 
արագությունները հասնում են 6-8մ/վ: Տարեկան միջինում 37 օր դիտվում են ուժեղ քամիներ 
(15մ/վ-ից բարձր): Քամու առավելագույն արագությունը Երևանում եղել է 34մ/վ:  

Ձյան ծածկոցի հաստությունը հասնում է 50-55 սմ, ճնշումը՝ 70կգու/մ2։ 
Հողագրունտի սառչելու առավելագույն խորությունը կազմում է 60-70 սմ: 
Տարածում ընկած են  խճա-մանրախճային, տեղ-տեղ մեծաքարեր, ավազա-

կավավազային  լցոնով գրունտները։ 
Բնական լանդշաֆտները անապատա-կիսաանապատային են, տիրապետում են 

կիսաանապատային գորշ և լեռնաշագանակագույն հողերը: 
Երևանը գտնվում է  Երևան-Օրդուբադի սեյսմիկ գոտում, որտեղով անցնում է 

երկրկեղևի խորքային Միջին Արաքսյան /Երևանյան/ բեկվածքը:  
 Երևան քաղաքում հիմնականում գրունտի հորիզոնական արագացումը՝ a = 0.2-0․3g 

որը համարժեք է 8-9 բալ երկրաշարժի ուժգնության, իսկ նրա հարավ արևմտյան մասում, 
որտեղ իրականացվելու են աշխատանքները՝ a = 0.3-0․4g, որը համարժեք է 9 բալ 
երկրաշարժի ուժգնության:   

Ըստ ՀՀՇՆ II-6.02-2006թ․ Երևան քաղաքը գտնվում է 3 սեյսմիկ գոտում:   
 

ԱՌԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
Հրազդանը  սկիզբ է առնում Սևանա լճից և հոսելով Գեղարքունիքի, Կոտայքի 

մարզերով, Երևան քաղաի միջով, ինչպես նաև Արարատի մարզով, թափվում է Արաքս 
արդրսահմանային գետ։ Գետի երկարությունը 141կմ է, ջրհավաք ավազանի մակերեսը 
առանց Սևանա լճի՝ 2650 կմ2։ Բնական պայմաններում Հրազդանի սնումը 62.5%-ով 
ստորերկրյա է, հորդացումը՝ գարնանային, վարարումները՝ ամռանն ու աշնանը։  

Հրազդանը մեր մայրաքաղաքի տարածքի բաղկացուցիչ մասն է և նրա 
բնապահպանական խնդիրներից մեկը:  
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Գետի մոտ 15 կմ հատված հոսում է մայրաքաղաք Երևանի տարածքով: Քաղաքի 
տարբեր կետերից տեսանելի են կիրճի գեղեցիկ տեսարանները: 

Սակայն գետի գեղեցիկ տեսարանները խաթարվում են գետի որոշ հատվածներում 
կենցաղային աղբի կուտակումները։ Երևանի բնակիչները, ինչպես նաև հանգստյան 
գոտիներում գործող ռեստորանային համալիրները, հանգստյան ու ժամանցի վայրերը 
անխնա աղտատում են գետը, այնտեղ լցնելով շինարարական ու կենցաղային կոշտ 
թափոններ։ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկար 3․ Աղբոտված Հրազդան գետը  
 
Անվերահսկելիորեն, առանց մաքրման գետի մեջ են հոսում նաև կենցաղային ու 

արտադրական կեղտաջրերը, աղտոտելով գետի հունը, վատթարացնելով գետի ջրի որակը՝ 
շուրջբոլորը գարշահոտություն տարածելով հատկապես ջրասակավ սեզոնին:  

Հրազդան  գետն այնուհետև լցվում է Երևանյան լիճ, որի ջրերն օգտագործվում են 
ոռոգման, ինչպես նաև ջրային սպորտաձևերի մարզումների նպատակով։ Աղտոտված ու 
աղբոտված ջրային այս մարմինների ջրային ռեսուրսների օգտագործումը հղի է 
բնապահպանական, առողջապահական և սննդի անվտանգության խնդիրներով։  

Այդ է պատճառը, որ Երևանի քաղաքապետարանի պատվերով ՋԻՆՋ ՍՊԸ կողմից 
մշակվել է «Հրազդան գետի վրա աղբորսիչ հարմարանքի տեղադրման 
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում» աշխատանքային նախագիծը։ 

  

 
  



ՋԻՆՋ ՍՊԸ  Պայմանագիր  N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/54 
 

Գիրք 1. Ընդհանուր դրույթներ և աշխատանքային գծագրեր  5

ՀՐԱԶԴԱՆ ԳԵՏԻ ՎՐԱ (ՀՐԱԶԴԱՆ I) ԱՂԲՈՐՍԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ 
ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ 

 
Ինչպես արդեն նշվել է, Հրազդան գետի վրա առաջին աղբորսիչը նախատեսվում է 

տեղադրել Ֆլորենս ռեստորանային համալիրից մոտ 100մ գետի հունով դեպի վերև՝ 
գոյություն ունեցող պատվարի վերին բիեֆում։ Պատվարի վերին բիեֆում տեղադրելու 
հիմնական նպատակը առաջարկվող տեխնոլոգիայի իրականացման համար պատվարի 
վերին և ներքին բիեֆների նիշերի տարբերության օգտագործումն է։ 

Մինչև հիմնական շինարարական աշխատանքների սկսելը, անհրաժեշտ է իջեցնել 
պատվարի վերին բիեֆում ջրի մակարդակը, և մաքրել գետի հունը բերվածքներից և 
բուսականության ծածկույթից։  

 Սույն ԱՆ-ով, պատվարից մոտ 27մ գետի հունով դեպի վերև, գետի ձախափնյա 
հատվածում՝ հունի մեջ, գետի հատակին 1մ բարձրությամբ բետոնե նախապատրաստական 
շերտի վրա նախատեսվում է տեղադրել 1.5x2.0մ, H=3.0մ ներքին չափերով ե/բ հավաքովի 
աղբորսիչ հոր։  

Աղբորսիչ հորում նախատեսվում է տեղադրել 1.4x1.8մ H=1.0մ չափերով չժանգոտվող 
պողպատից ցանցարկղ, բռնված լողացող աղբի կուտակման համար։ Դեպի ցանցարկղ 
լողացող մասնիկները պետք է մուտք գործեն վերոնշյալ հորի վրա նախատեսված 
պատուհանով։ Պատուհանի ստորին նիշը ընտրվել է այնպես, որ գետում ջրի նվազագույն 
հոսքի ժամանակ, պատուհանի ստորին նիշը ցածր լինի ջրի մակարդակից առնվազն 10սմ-
ով։ Պատուհանի վերին նիշը հաշվարկվել է վերջին 20 տարվա Հրազդան գետի  
հիդրոլոգիական ռեժիմի առավելագույն հոսքի միջին մեծության մակարդակին հավասար։  

Գետում լողացող մասնիկները նախատեսվում է հավաքել և դեպի աղբորսիչ հոր 
ուղղորդել լողանային հարմարանքի միջոցով։  

Լողանային հարմարանքը իրենից ներկայացնում է պոլիէթիլենե DN400(HDPE) 0.5մ և 
1.0մ երկարություններով կարճախողովակներ, որոնք իրենց վրա ամրացվող չժանգոտվող 
շերտապողպատի միջոցով՝ ջրից վերև հատվածում, միացվում են հորից մինչև ափ ձգվող 
20մմ տրամագծի մետաղական ճոպանին։ Ճոպանի մի ծայրը նախատեսվում է ամրացնել 
ե/բ հորի վրա մոնտաժվող մետաղական հենասյանը, իսկ մյուս ծայրը նախատեսվում է 
ամրացնել գետի մյուս ափին նախատեսվող հենասյանը (տես գլխավոր հատակագիծ)։ Վերը 
նշված լողանները իրար հետ են կապվում նաև վերը նշված չժանգոտվող 
շերտապողպատների ներքին հատվածներում՝ ջրի մեջ, որի համար այդ միացումը 
նախատեսվում է իրականացնել 6մմ հաստությամբ չժանգոտվող մետաղական ճոպանից։ 

Լողանային համակարգը գետի հունում նախատեսվում է մոնտաժել 60օ թեքությամբ, 
ինչը հնարավորություն կտա բռնված լողացող աղբը ջրի հոսանքի շարժման միջոցով 
ուղղորդել դեպի աղբորսիչ հոր։  

Ցանցարկղում հնարավորինս մեծ քանակով աղբ հավաքելու և կուտակելու համար, 
հորի հատակից նախատեսվում է 800մմ տրամագծի մետաղական խողովակի մոնտաժում, 
որի միջոցով հոր լցված ջուրը անմիջապես կհեռացվի պատվարի ներքին բիեֆ՝ իսկ ջրի հետ 
բերված աղբը կկուտակվի ցանցարկղում։   

Նշված 800մմ տրամագծի մետաղական խողովակով ջուրը ներքին բիեֆ հեռացնելու 
համար նախատեսվում է վերջինս միացնել վերին բիեֆի մակարդակի իջեցման  համար 
պատվարի մեջ նախատեսված պատուհանի շախտային։  
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Ցանցարկղում կուտակված աղբը հեռացնելու համար, աղբորսիչ հորի 
հարևանությամբ նախատեսվել է մեկ կետով ամրացվող կոնսոլային ստացիոնար 
էլեկտրամեխանիկական կռունկի մոնտաժում՝   360 աստիճան պտտվելու 
հնարավորությամբ։  

Աղբի դատարկման համար ցանցարկղի վրա նախատեսվել է երկու բացովի 
պատուհաններ, որոնց միջոցով հեշտությոմբ հնարավոր կլինի աղբը դատարկել  թե՛ 
աղբատար մեքենայի, և թե՛ աղբամանի մեջ։ Աղբամանները պետք է ունենան հնարավորինս 
փափուկ ռետինե ակեր, ինչը հնարավորություն կտա այն հեշտությամբ հրելով տեղափոխել 
կռունկի կամ աղբատար մեքենայի մոտ։  

Հորից ցանցարկղի բարձրացման ժամանակ աղբի մուտքը դեպի հոր բացառելու 
համար, պատուհանի վրա հորի արտաքին կողմում, նախատեսվել է 600x1000մմ չափերով 
չժանգոտվող պողպատից հարթ փականի տեղադրում, որը մինչ ցանցարկղը բարձրացնելը 
պետք է փակվի, այնուհետև իրականացվի աղբի հեռացման աշխատանքները։ 

Աղբորսիչ հորի հարևանությամբ՝ բետոնե հարթակի վրա, նախատեսվում է մոնտաժել 
լուսավորության մետաղական հենասյուն, որի վրա պետք է տեղադրել երկու հատ լեդ 
լուսարձակներ։  Լուսարձակներից մեկը նախատեսվում է հորի, իսկ մյուսը լողանային 
հարմարանքի լուսավորման համար։  

Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, աղբորսիչ հորի ներքին և բետոնե 
հարթակի արտաքին  պարագծով նախատեսվել է մետաղական բազրիք։   

 

ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ  
 
1․ Բուսական աշխարհ 
Ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է Երևանի ֆլորիստիկ շրջանում, որին 

սովորաբար յուրահատուկ են կիսաանապատային և անապատային բուսատեսակները։  
Բնական բուսածածկով տարածքներ կարող է աչքի ընկնել տեսակային հարուստ 
բազմազանությամբ: Այստեղ գերակշռում է անապատային բուսականությունը՝ 
հալոֆիլներից օշինդրի մի քանի տեսակներ (Salsola ericoides Bieb., s. Dendroides Pall., S. 
Nitraria Pall.),  սարսազան կոնաձև (Halocnemum strobilaceum Pall.), որը գրանցված է 
Հայաստանի կարմիր գրքում։ Գիպսոֆիլներ, որոնք ներկայացված են օշանի մի քանի այլ 
տեսակներով, մեխակազգիներից՝ սապնարմատ արեցանմանով (Gypsophila aretioides), 
ինչպես նաև պսամոֆիլներ՝ գեղածնկիկ մատիտեղանման (Calligonum polygonoides), 
հազարատրևուկ (Achillea tenuifolia Lam.), գազ տարօրինակ (Astragalus paradoxus), որը 
գրանցված է Հայաստանի Կարմիր գրքում։ 
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Նկար 4․ Acorus calamus L․ 
 (Խնկեղեգ ճահճային) 

Նկար 5․ Salsola Nitraria Pall. (Օշան նատրոնային) 

 
 
2․Կենդանական աշխարհ 
Ծրագրի տարածքում կենդանական աշխարհը ներկայացված է գերազանցապես 

անապատային լանդշաֆտներին բնորոշ տեսակներով:  
Ընդհանուր լանդշաֆտային գոտուն բնորոշ կաթնասունների տեսակային կազմից 

ամենուրեք հանդիպում են` Mucrotus arvalis Pall. (դաշտամուկ), մի քանի տեսակ չղջիկներ` 
Nyctalus noctula (շեկ իրիկնաչղջիկը), Vespertilio ognevi (Օգնևի մաշկեղը), միջատակերներ 
(Hemiechinus auritus, Mustela nivalis): Անողնաշար կենդանատեսակներից 
տարածաշրջանում հանդիպում են` Phytodrymadusa armeniaca (ծղրիդներ), Nocarodes 
armenus (մորեխներ), Amphicoma eichleri, Cantharis araxicola (բզեզներ), Zodarion petrobium 
(սարդեր): Կարիճներից հանդիպում է միայն Buttus caucasicus-ը: Նախատեսվող 
գործունեության իրականացման տարածից դուրս բնական, տնտեսական գործունեության 
մեջ ինտենսիվ ներգրավվածություն չունեցող տարածքներում Կարմիր գրքում գրանցված 
կենդանիների տեսակներից կաթնասուններից կարող են հանդիպել Rhinolophus Mehelyi 
(Մեհելիիպայտաքիթ), (Barbastella leucomelas,) Ասիական լայնականջ չղջիկ, (Miniopterus 
schreibersi) Սովորական երկարաթեւ չղջիկ: Թռչուններից` (Circaetus galicus galicus) 
Եվրոպական օձակերը, (Merops superciliosus persicus) Պարսկական կանաչ մեղվակերը, 
(Sylvia nisoria nisoria) Եվրոպական ճուռական մանշահրիկը, (Luscinia svecica occidentalis), 
Իրանական կապտափողը, (Remiz pendulinus menzbieri) Իրանական սովորական ճոճհավը 
և այլն, սողուններից՝(Eumeces schnederi) Երկարաթեւ սցնիկը, (Mabuya aurata) Ոսկեգույն 
մաբույա, (Elaphe hohonaekeri) Անդրկվկասյան սահնօձ: 

 
Այստեղ հանդիպում են ճագարամուկ, ոզնի, գորտ, դոդոշ, լորտու, դաշտամուկ, 

ճագարամուկ, խլուրդ, ինչպես նաև քաղաքային բնակավայրին հատուկ թռչուններ։  
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Նկար 6․ Եվրոպական օձակեր (Circaetus gallicus) Նկար 7․Ոսկեգույն մայուբա ( Mabuya aurata) 

 

3․ Հատուկ պահպանվող տարածքներ 
Ուսումնասիրվող տարածքում հատուկ պահպանվող տարածքներ չկան։  
 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 
 

Աշխատանքային նախագծով նախատեսված աշխատանքներն իրականացվելու են 
Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանում, Ֆլորենս ռեստորանային համալիրից մոտ 
100մ Հրազդան գետի հունով դեպի վերև՝ գոյություն ունեցող պատվարի վերին բիեֆում։ 

 
Բնապահպանական ու սոցիալական ազդեցություններ 
Հրազդան գետի վրա աղբորսիչի կառուցման աշխատանքները դրական ազդեցություն 

են ունենալու ինչպես գետի ջրի  որակի, այնպես էլ հարակից տարածքի բնակչության 
առողջության և սոցիալական վիճակի վրա։ Աշխատանքերի իրականցման ժամանակ 
հարակից լանդշաֆտների, բուսական ու կենդանական աշխարհի, ինչպես նաև գետի 
էկոհամակարգի վրա երկարատև բացասական ազդեցություն  չի ակնկալվում: 

Հնարավոր բացասական ազդեցությունը հիմնականում առնչվում է շինարարական 
աշխատանքների հետ` ուստի նրանք սահմանափակ են և կարճատև: Բացասական 
ազդեցությունները նվազեցնելու կամ կանխարգելելու նպատակով նախատեսվել են 
մեղմացնող միջոցառումներ և մշակվել է  Բնապահպանական և սոցիալական 
կառավարման պլան (ԲՍԿՊ), որին  պարտավոր են հետևել շինարարը, հսկող և վերահսկող 
միավորները:  

ԲՍԿՊ-ն հանդիսանում է շրջակա միջավայրի գնահատման փաստաթուղթ և 
ներառված է աշխատանքային նախագծում: 

Շինարարության ժամանակ կարելի է ակնկալել կարճատև բացասական 
ազդեցությունները` 

 Օդի աղտոտում  
 Աղմուկ 
 Հողի էրոզիա և հողատարման պրոցեսներ 
 Երթևեկելի ու հետիոտն ճանապարհների խաթարում և ծանրաբեռնվածություն 
 Շրջակա միջավայրի աղտոտում շինարարական և կենցաղային աղբով  
 Հողային և ջրային ռեսուրսների աղտոտում վառելանյութով և քսայուղերով 
 Գետի ջրի աղտոտում շինարարական նյութերով 
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Սոցիալական ազդեցություններից են Ճանապարհների խաթարումը և 
ծանրաբեռնվածության ավելացումը, բնակչության և շինարարներին սպառնացող 
վտանգները և այլն:  

 
Բնապահպանական ու սոցիալական ազդեցությունները մեղմացնող միջոցառումներ 
Օդի աղտոտումը հիմնականում պայմանավորված է շինարարության ժամանակ 

մեքենա-մեխանիզմների արտաներտումներով և փոշու առաջացմամբ։ 
Մոտեցնող գրունտային ճանապարհով բեռնատար մեքենաները կարող են փոշուց 

մթնոլորտային օդի աղտոտում առաջացնել: Բացի այդ, բեռնատարները կամ 
շինարարական սարքավորումները կառաջացնեն այրման արգասիքներ, ինչպիսիք են` 
ազոտը, ծծումբը և ածխածնի օքսիդները, պինդ մասնիկները: 

Այս ազդեցությունները կլինեն կարճատև և դրանք հնարավոր է կանխարգելել, մեղմել 
համապատասխան միջոցառումներ իրականացնելու արդյունքում։ 

 Շինարարական աշխատանքների ժամանակ առաջացող օդի աղտոտումը  
նվազեցնելու համար՝  

 շինարարական աշխատանքների ժամանակ պարբերաբար ջրել 
շինհրապարակն ու ճանապարհները 

 ցրվող շինարարական նյութերի ( ցեմենտ, ավազ և այլն) տեղափոխման 
ժամանակ բեռնատարների համար ապահովել թափքի ծածկ և դրանք պահել 
փակ տարաներում՝ տարածումից խուսափելու համար  

 շինհրապարակում արգելել թափոնների բացօթյա այրումը 
 իրականացնել բոլոր տրանսպորտային միջոցների և սարքավորումների 

կանոնավոր տեխնիկական սպասարկում։ 
 
Շինարարության ժամանակ հնարավոր են աղմուկի մակարդակի գերազանցումներ՝ 

կապված օգտագործվող տեխնիկայի տեղափոխման և աշխատանքի հետ։ 
Աշխատատեղերում աղմուկի թույլատրելի մակարդակը 80 դԲ (A), իսկ բնակավայրերի 
համար աղմուկի սահմանված մակարդակը ցերեկային ժամերի համար կազմում է 55 դԲ 
(A), կամ ֆոնային մակարդակի ոչ ավել քան 3 դԲ (A) ավելացում:  

Աղմուկի ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով անհրաժեշտ է` 
 շինարարական աշխատանքներն իրականացնել  աշխատանքային ժամերին՝ 

09.00 - 18.00 ընկած ժամանակահատվածում 
 լիարժեք կառավարել տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը 
 բեռնատար փոխադրամիջոցների երթևեկությունն իրականացնել միայն 

ցերեկային ժամերին 
 հնարավորության դեպքերում օգտագործել ցածր ձայնային մեխանիկական 

սարքավորումներ կամ խլացուցիչներ 
 իրականացնել շինարարական տեխնիկայի և այլ տրանսպորտային 

միջոցների տեխնիկական կանոնավոր սպասարկում 
 աղմուկի մակարդակը 80 դԲ (Ա)-ից ավելի լինելու դեպքում աշխատակիցնե-

րին ապահովել պաշտպանական միջոցներով և  այդ վայրերում տեղադրել 
նախազգուշական նշաններ 
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 աղմկահարույց գործողությունների վերաբերյալ նախօրոք տեղեկացնել 
բնակիչներին։  

 
Հողի էրոզիան ու հողատարման պրոցեսները կանխելու նպատակով շինարարական 

աշխատանքների ավարտից հետո բոլոր աշխատանքային տեղանքները մաքրել և բերել 
նախնական  տեսքի`  

 Վերականգնել վնասված բուսական ծածկույթը 
 Շինարարության տարածքից հեռացնել շինարարական թափոնները: 

 
Ճանապարհների խաթարման և ծանրաբեռնվածության հետևանքով բնակչությանը 

պատճառած անհանգստություն նվազեցնելու նպատակով տրամադրել ապահով տարածք 
բեռնատար մեքենաների համար, շինարարությունն իրականացնել ըստ փուլերի, 
շինարարական աշխատանքների վերաբերյալ համապատասխան տեղեկություններ 
տրամադրելով բնակչությանը, տեղադրել համապատասխան ճանապարհային նշաններ,  
շրջանցումներ կամ պատնեշներ:  

Շինարարական և կենցաղային աղբով շրջակա միջավայրի աղտոտումը կանխելու 
նպատակով դրանք տեղափոխել համայնքի համապատասխան աղբավայր` նախապես 
պայմանագիր ունենալով համայնքի ղեկավարության կամ աղբավայրը շահագործողների 
հետ: 

Շինարարության ընթացքում հողային և ջրային ռեսուրսները կարող են աղտոտվել 
շինարարական մեքենաներից և սարքավորումներից արտահոսած վառելանյութով, 
յուղերով, օգտագործվող ներկերով ու քիմիական նյութերով, ինչպես նաև կենցաղային ու 
շինարարական թափոններով:  

   Հողային և ջրային ռեսուրսների աղտոտումը վառելանյութով և քսայուղերով 
բացառելու համար անհրաժեշտ է՝ 

 իրականացնել բոլոր տրանսպորտային միջոցների ու սարքավորումների 
կանոնավոր տեխնիկական սպասարկում 

 շինարարական ու տրանսպորտային միջոցները լվանալ և սպասարկել 
շինհրապարակից դուրս 

 վառելանյութերն ու քսայուղերը պահել փակ տարաներում, ծածկի տակ, 
 արագ արձագանքել արտահոսքերին, դադերեցնել դրանք ու աղտոտված 

հողը որպես վտանգավոր թափոն հեռացնել 
 բոլոր տեսակի թափոնները հավաքել ու տեղափոխել համաձայն թափոնների 

տեղադրման համար նախապես կնքված պայմանագրի 
 շինարարության ավարտից հետո վերականգնել բոլոր վնասված 

տարածքները  
 շահագործման ընթացքում օգտագործել միայն նախատեսված մոտեցման 

ճանապարհները։ 
Շինարարության կապալառուն պետք է ներդնի առողջության և անվտանգության 

կառավարման համակարգ՝ աշխատակիցների և ազդակիր համայնքի բնակիչների համար:   
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Շինարարության ժամանակ բնակչությանը և շինարարներին սպառնացող 
վտանգները կանխելու նպատակով պետք է իրականացնել կանխարգելող միջոցառումներ՝ 

 շինարարական բոլոր գործողությունները իրականացնել ցերեկային 
ժամերին 

 աշխատակիցներին ապահովել անհատական պաշտպանիչ միջոցներով 
(ԱՊՄ), ներառյալ անվտանգության կոշիկներ, սաղավարտ, ակնոցներ, 
ականջակալներ և դիմակներ և այլն 

 անվտանգության թիթեղյա ժապավենով ցանկապատել շինհրապարակը,  
 վերահսկել չլիազորված անձանց մուտքը շինհրապարակ  
 վտանգավոր տեղերում տեղադրել նախազգուշացնող նշաններ  
 իրականացնել սարքավորումների պարբերական զնումներ որակավորված 

աշխատակիցների միջոցով  
 պարբերաբար անցկացնել անվտանգության աուդիտներ  
 շինարարների համար կազմակերպել առաջին օգնության և անվտանգության 

դասընթացներ 
 ամբարձիչներ և այլ բարձրացնող սարքավորումներ շահագործվում են 

պատրաստված և լիազորված անձանց կողմից 
 շինհրապարակում տրամադրել արդիական առաջին օգնության տուփ և այն 

օգտագործելու համար նշանակել  է վերապատրաստված անձ 
 ջրի վրա կամ ջրին մոտ աշխատանքներ իրականացնելիս ապահովել 

փրկարարական ծառայության ներկայությունը 
 Էլեկտրական և տեխնիկական աշխատանքներ չիրականացնել վատ 

եղանակի և կայծակի ժամանակ: 
 
Ապահովել աշխատանքային անվտանգության և առողջության կանոնները:   
Աղբորսիչի շահագործումը պետք է իրականացնեն աշխատանքի, առողջության և 

անվտանգության վերաբերյալ վերապատրաստված աշխատակիցները։ Աշխատակիցների 
համար պետք է մշակել սարքավորումների շահագործման գործընթացի ընթացակարգ, որի 
նրանք պետք է հետևեն աշխատելիս։   

 
Ազդեցությունների ամփոփում 
Հրազդան գետի վրա աղբորսիչի և օժանդակ սարքավորումների տեղադրման 

բնապահպանական ու սոցիալական ազդեցությունները բերված են Աղյուսակ 1-ում։ 
Բնապահպանական ու սոցիալական ազդեցությունների գնահատումները ցույց են տալիս, 
որ հիմնական ազդեցությունները (օդի և ջրային ռեսուրսների աղտոտում, փոշի, աղմուկ և 
այլն) լինելու են ժամանակավոր՝ շինարարության ժամանակահատվածում, որոնք կարող 
են կանխվել կամ նվազագույնի հասցվել շինարարական լավ պրակտիկայի արդյունքում։ 

Աղբորսիչ հարմարանքների շինարարությունը և շահագործումը ազդեցություն չեն 
ունենա տարածքի բուսական ու կենդանական աշխարհի, գետի էկոհամակարգի ու 
կենսաբազմազանության վրա։ 
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Սոցիալական բացասական ազդեցությունները նույնպես  ակնկալվում են 
շինարարության ընթացքում և ԲՍԿՊ-ում ներառված գործողությունների իրականացումը 
հնարավորություն կտա դրանք հասցնել նվազագույնի։ 

Աղբորսիչը ճիշտ շահագործելու ժամանակ բնապահպանական ու սոցիալական 
ազդեցություններ չեն կանխատեսվում։ 
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Աղյուսակ 1․  Բնապահպանական ու սոցիալական կառավարման ու մոնիտորինգի պլան 
 

Աշխատանքները և 
հնարավոր 

ազդեցությունները  
Առաջարկվող մեղմացման միջոցառումներ Մոնիտորինգ Պատասխանատու 

մարմիններ  

Շինարարություն    
1. Օդի աղտոտում 
բնակավայրում 

 ցանկապատել շինհրապարակը, 
 պարբերաբար ջրել շինհրապարակն ու ճանապարհները,  
 բեռնատարների համար ապահովել թափքի ծածկ,  
 շինհրապարակում չհավաքել ու չայրել աղբը 
 մեքենա-մեխանիզմները պահել սարքին վիճակում 

Շին հրապարակի 
ամենօրյա 

վերահսկում 
 

Շինարար,  

2. Հողի էրոզիա և 
հողատարման պրոցեսներ  
 

 շինարարությունըից հետո վերականգնել խախտված լանդշաֆտները 
հնարավորիս սեղմ ժամկետում, ըստ նախագծի պահանջների 

Շին հրապարակի 
ամենօրյա 

վերահսկում 

Շինարար,  
 

4. Հողային ռեսուրսների 
աղտոտում 
վառելանյութերով ու 
քսայուղերով 

 վառելանյութերը և քսայուղերը պահեստավորել մեկուսացված մակերեսի 
վրա` հատուկ բաքերում, հողային և ջրային ռեսուրսներից հեռու 
տարածքներում,  

 մեքենաների, սարքավորումների վերանորոգման, քսայուղերի 
լիցքավորման համար առանձնացնել մեկուսացված տարածքներ, 

 օգտագործված քսայուղերի հավաքման համար նախատեսել հատուկ 
տարողություններ, որոնք հետագայում հեռացվեն հատուկ տեղադրման 
վայրեր կամ վերամշակման համար հատկացված տեղանքներ 

Շին հրապարակի 
ամենօրյա 

վերահսկում 
 

Շինարար,  
 

5. Շրջակա միջավայրի 
աղտոտում շինարարական 
և կենցաղային աղբով 

 շին աղբը տեղափոխել համայնքի համապատասխան աղբավայր, 
նախապես ունենալով պայմանագիր համայնքի ղեկավարի կամ 
աղբավայրը շահագործողի հետ,  

 շին հրապարակներում տեղադրել կենցաղային աղբի հավաքման 
տարաներ և դրանք ամեն օր հավաքել ու հեռացնել շին հրապարակից, 

 բացառել կենցաղային աղբի այրումը շին հրապարակում 

Շին հրապարակի 
ամենօրյա 

վերահսկում 
 

Շինարար, ՏԻՄ,  
 

7. Աղմուկ  սահմանափակել գիշերային աշխատանքները,  
 խուսափել աղմկահարույց մեքենաների/սարքերի օգտագործումից, 
 անհրաժեշտության դեպքում տեղադրել խլացուցիչներ,  

Շին հրապարակի 
ամենօրյա 

վերահսկում 

Շինարար, ՏԻՄ,  
 

8. Բնակչությանը 
պատճառող 

 շինարարությունն իրականացնել փուլերով, աշխատանքների վերաբերյալ 
ծանուցելով բնակչությանը, 

 տեղադրել համապատասխան ճանապարհային նշաններ, պատնեշներ 

Շին հրապարակի 
ամենօրյա 

վերահսկում 

Շինարար, ՏԻՄ,  
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Աշխատանքները և 
հնարավոր 

ազդեցությունները  
Առաջարկվող մեղմացման միջոցառումներ Մոնիտորինգ 

Պատասխանատու 
մարմիններ  

անհանգստություններ և 
վտանգներ  

 կազմակերպել շրջանցումներ, 
 անվտանգության ժապավեններով նշագծել շինարարության տարածքները 

(խրամուղիները) 
 ապահովել բնակիչների անվտանգ տեղաշարժը ոտքի ճանապարհով, 

կառուցել փայտե ժամանակավոր աստիճանավանդակ, ապահովելով 
անհրաժեշտ անվտանգային պայմանները 

 կառուցել մետաղական աստիճանավանդակ 

 

9. Շինարարներին 
սպառնացող վտանգներ 

 շին հրապարակը ցանկապատել,  
 հսկել/արգելել կողմնակի մարդկանց մուտքը շին հրապարակ 
 վտանգավոր վայրերում տեղադրել նախազգուշացնող նշաններ  
 պարբերաբար ստուգել սարքավորումները բարձրակարգ 

աշխատակիցների միջոցով  
 կանոնավոր կերպով իրականացնել մեքենա-մեխանիզմների 

անվտանգության ստուգումներ 
 Կազմակերպել առաջին օգնության և անվտանգության դասընթացներ 

շինարաների համար 
 բանվորներին ապահովել աշխատանքի համար անհրաժեշտ միջոցներով 

(արտահագուստ, կոշիկ, գլխարկ, ականջակալ, շնչադիմակ և այլն) 

Շին հրապարակի 
ամենօրյա 

վերահսկում 
 

Շինարար, ՏԻՄ,  
 

 
 
 
 

ԲՍ մասնագետ, ԿԳԹ                                                              Ա․ Հովսեփյան 



 
 

ԳԾԱԳՐԱԿԱՆ ՄԱՍ 
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¾ëùÇ½¸Çñù

100

10
5

100
2

R60

200 94
30

75

3

¾ëùÇ½¸Çñù

R60

60
0

94

2240

40
0

400380

4

6

300
8

ÐÇÙùª B25, W6 ¹³ëÇ 7.0Ù3

¶áïÇ (0.4x0.4Ù)ª ´»ïáÝ B20 ¹³ëÇ 1.35Ù3

6 10.4L = 70010 ö20A500c

0.01Ù3äáÉÇÙ»ñ³í³½³ÛÇÝ ÉáõÍáõÛÃ

5.9Ù3´»ïáÝ B25, W6  ¹³ëÇ
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âÅ³Ý·áïíáÕ åáÕå³ïÇó ò-1 ó³Ýó³ñÏÕ, Ø¸é-1
¹éÝ³ÏÝ»ñáí: Îïñí³ÍùÝ»ñ: Ø³ëÝ³·Çñ:

ò³Ýó³ñÏÕ ò-1 Ñ³ï³Ï³·ÇÍ  Ø1:25

550

14
00

540 550

1800
64

0
64

0
40

40

40 40

1 1

44
0

40
40

44
0

40

550 540 550

1800

40 404040

2
2

20
40

40
44

0
40

20 20

1400

40 40600

1 - 1  Ø1:25

3 - 3  Ø1:25

2
� 40x4
L=1320

3
� 40x4, L=920

5
� 40x4
L=540

4
� 40x4
L=550

4
� 40x4
L=550

1
� 40x4
L=1800

1
� 40x4
L=1800

� 40x4
L=1320

3

� 40x4, L=920

� 40x4
L=1320

3
� 40x4
L=920

3
� 40x4
L=920

3
� 40x4
L=920

1
� 40x4
L=1800

1
� 40x4
L=1800

2
� 40x4
L=1320

2
� 40x4, L=1320

40

3

2
� 40x4
L=1320

6
� 40x4
L=640

a a

10
00

11
L100x10
L=1400

10
00

7
Î»é
ö14

7
Î»é
ö14

7
Î»é
ö14

44
0

40
40

44
0

40

a - a  Ø1:25

10
00

a
a

a a

� 40x4

8
ò³Ýó
ö5ВрI
20x20

8

9
ö8A240

10
ö8A240

3
� 40x4
L=920

2 2

7
Î»é
ö14

2
� 40x4
L=1320

2
� 40x4
L=1320

2
� 40x4
L=1320

2
� 40x4
L=1320

4
� 40x4
L=550

4
� 40x4
L=550

5
� 40x4
L=540

6
� 40x4
L=640

6
� 40x4
L=640

4040

Ø³ëÝ³·Çñ

№ ²Ýí³ÝáõÙÁ
ø³Ý³ÏÁ

Ñ³ï
ø³ßÁ

Ï·

4 30.2

Ø»ï³Õ³Ï³Ý ó³Ýó³ñÏÕ
ãÅ³Ý·áïíáÕ åáÕå³ïÇó 1

� 40 x 4 L = 18001

2

3

6 33.3L = 1320

10 38.6L = 920

6 13.9L = 550

3 6.8L = 540

4 10.8L = 640

4 2.5L = 510

--

4

5

6

7

8

206.5

3.1ºéù³Ï³ñ 1.5%

� 40 x 4

� 40 x 4

� 40 x 4

� 40 x 4

� 40 x 4

ò³Ýó
ö5ВрI
20x20

Î»é ö14A240

ò³Ýó 5BrI  (20x20) 9.5Ù2

-- 21.7L = 55.0 Ù9 ö8A240 S

70 6.9L = 25010 ö8A240

1 21.1L = 140011 L 100 x 10

1
� 40x4
L=1800

1
� 40x4
L=1800

4, 5

1
� 40x4
L=1800

1
� 40x4
L=1800

4, 5

4, 5

44
0

40
40

44
0

40

640 640

1400

40 4040

2 - 2  Ø1:25

2
� 40x4, L=1320

3
� 40x4
L=920

2
� 40x4
L=1320

6
� 40x4
L=640

10
00

7
Î»é
ö14

7
Î»é
ö14

1
� 40x4
L=1800

1
� 40x4
L=1800

4, 5

1
� 40x4
L=1800

1
� 40x4
L=1800

4, 5

4, 5

3

3

3
� 40x4
L=920

11
L100x10
L=1400

2040
20 600

10
0

20
40

0Ø¸é-1 Ø¸é-1

40

20 20600

40
20

Ø¸é-1  Ø1:20

4 10.1L = 600

4 6.7L = 400

12

13

� 40 x 4

� 40 x 4

160 160470

50

50 50

40

50

R
10

R10

4040

40
0

20

3

4

4161

12
� 40x4
L=600

13
� 40x4
L=400

14
ö8A240

15
ö8A240

6

¸Çñù §14¦
ö8A240

¸Çñù §15¦

14
ö8A240

2

¸Çñù §16¦

30

90

14

15

16

8 0.4L = 132ö8A240

4 0.3L = 192ö8A240

2 0.1L = 180ö8A240
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äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ÉáÕ³Ý äÊÈ-1 ¨ äÊÈ-2:
Ø³ëÝ³·Çñ:

R200

50
50

40
0

50
50

35
30

85
50

40
0

50
50

50 50

4
- 2 x 50
L=830

3
- 2 x 50
L=920

R200

8

5, 6, 7Öáå³Ý
ö20

¸Çñù §3¦

¸Çñù §4¦

30

R12

35

¸Çñù §5¦, §6¦, §7¦

¸Çñù §8¦

1 - 1  Ø1:10¸Çñù §10¦  Ø1:10

1 ²Ýóù ö8

²Ýóù ö8

30
25R4

R4

50

25
3011

0

1

6

7

8

²Ýóù
ö10

²Ýóù
ö8

²Ýóù
ö8

²Ýóù
ö8

²Ýóù
ö8

5

R3

Ø³ëÝ³·Çñ

№ ²Ýí³ÝáõÙÁ
ø³Ý³ÏÁ

Ñ³ï
ø³ßÁ

Ï·

1

26

L = 10001

2

3

2

2 1.5L = 920

2 1.3L = 830

2 0.1L = 108

2 0.1L = 60

4

4

4

5

6

7

8

Ø³Ý»Ï M6 (ãÅ³Ý·áïíáÕ åáÕå³ï)

1L = 8009 Öáå³Ý ö6 (ãÅ³Ý·áïíáÕ åáÕå³ï)

4 0.4L = 12010

411

ÊáÕáí³Ï HDPE DN400, PN=0.63 Øä²

- 2 x 50 (ãÅ³Ý·áïíáÕ åáÕå³ï)

- 2 x 50 (ãÅ³Ý·áïíáÕ åáÕå³ï)

äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» ËáÕáí³Ï» ÉáÕ³Ý äÊÈ-1

Êó³÷³ÏÇã HDPE DN400

ö8A240 (ãÅ³Ý·áïíáÕ åáÕå³ï)

- 2 x 50 (ãÅ³Ý·áïíáÕ åáÕå³ï)

Ð»ÕáõÛë, ï³÷ûÕ³Ï, Ù³Ý»Ï ö6 (ãÅ³Ý·áïíáÕ åáÕå³ï)

- 2 x 50 (ãÅ³Ý·áïíáÕ åáÕå³ï)

Ð»ÕáõÛë, ï³÷ûÕ³Ï, Ù³Ý»Ï ö6 (ãÅ³Ý·áïíáÕ åáÕå³ï)

12äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» ËáÕáí³Ï» ÉáÕ³Ý äÊÈ-2

1L = 50012

13

3

2

2 1.5L = 920

2 1.3L = 830

2 0.1L = 108

2 0.1L = 60

4

4

4

5

6

7

8

1L = 60014

4 0.4L = 12010

411

ÊáÕáí³Ï HDPE DN400, PN=0.63 Øä²

Êó³÷³ÏÇã HDPE DN400

¸Çñù §3¦, §4¦  Ø1:10

Ø³Ý»Ï M6 (ãÅ³Ý·áïíáÕ åáÕå³ï)

Öáå³Ý ö6 (ãÅ³Ý·áïíáÕ åáÕå³ï)

- 2 x 50 (ãÅ³Ý·áïíáÕ åáÕå³ï)

- 2 x 50 (ãÅ³Ý·áïíáÕ åáÕå³ï)

ö8A240 (ãÅ³Ý·áïíáÕ åáÕå³ï)

- 2 x 50 (ãÅ³Ý·áïíáÕ åáÕå³ï)

Ð»ÕáõÛë, ï³÷ûÕ³Ï, Ù³Ý»Ï ö6 (ãÅ³Ý·áïíáÕ åáÕå³ï)

- 2 x 50 (ãÅ³Ý·áïíáÕ åáÕå³ï)

Ð»ÕáõÛë, ï³÷ûÕ³Ï, Ù³Ý»Ï ö6 (ãÅ³Ý·áïíáÕ åáÕå³ï)
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6

3

4

3

4

9
Öáå³Ý

ö6

10

119
Öáå³Ý

ö6

10

11

1
ÊáÕáí³Ï

HDPE DN400
L=1000

2
Êó³÷³ÏÇã

HDPE DN400

2
Êó³÷³ÏÇã

HDPE DN400

1000

150 700 150

3

4

3

4

14
Öáå³Ý

ö6

10

11 14
Öáå³Ý

ö6

10

11

13
Êó³÷³ÏÇã

HDPE DN400

13
Êó³÷³ÏÇã

HDPE DN400

12
ÊáÕáí³Ï

HDPE DN400
L=500

500

50 400 50

äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» ËáÕáí³Ï» ÉáÕ³Ý äÊÈ-2 Ø1:10

äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ÉáÕ³Ý äÊÈ-1
Ø1:10

20
0



´»ïáÝ B25, W6 ¹³ëÇ

Ð³í. »/µ Ð²Ð-1 Ñáñ

 ²ÕµáñëÇã Ñ³í³ùáíÇ »/µ ÑáñÇ ·ÉË³íáñ Ñ³ï³Ï³·ÇÍ Ø 1:50

2 2

âÅ³Ý·áïíáÕ
Ù»ï³ÕÇó

ó³Ýó³ñÏÕ

Ø»ï³Õ³Ï³Ý
Ñ³ñÃ³Ï

1

1

êå³ë³ñÏÙ³Ý  Ñ³ñÃ³Ï
B25, W6 ¹³ëÇ µ»ïáÝ

S=16.0Ù2

Ø³ÛÃ

²ëý³Éï³å³ï
×³Ý³å³ñÑ

2300

24
00

1100 54
00

2800

4000

ØÎ-1

Ø»ï³Õ³Ï³Ý
áõÕÕáñ¹Çã

40
0

Ø»ï³Õ³Ï³Ý
µ³½ñÇù

´»ïáÝ» ³ëïÇ×³Ý
B12.5 ¹³ëÇ

96
0

40

86
0

40
20

0

 Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ñ»Ý³ñ³ÝÇ Ñ»ï
µ³½ñÇùÇ ³Ùñ³óÙ³Ý Ñ³Ý·áõÛó

Ø 1:40

 ´»ïáÝ» Ñ³ñÃ³ÏÇ íñ³
µ³½ñÇùÇ ³Ùñ³óÙ³Ý Ñ³Ý·áõÛó

Ø 1:40

85
0

40
10

 Ð²Ð-1 ÑáñÇ å³ïÇ  íñ³
µ³½ñÇùÇ ³Ùñ³óÙ³Ý Ñ³Ý·áõÛó

Ø 1:40

¸Çñù §4¦

Ø³ëÝ³·Çñ

№ ²Ýí³ÝáõÙÁ
ø³Ý³ÏÁ

Ñ³ï
ø³ßÁ

Ï·

11L = 3901

2

3 114,6L = 690

Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ñ³ñÃ³Ï ¨ µ³½ñÇù

L 100 x 10

L = 615

64,8

102,2L 100 x 10

L 100 x 10

11

11

610,6

� 40x44 48.4L = 960 12

� 40x4

5

62.3L = 1060 14

� 40x4

6

42.9L = 850 12

� 40x4

7

80.6L = 19.2 Ù --

- 10 x 1008

S

4*

4**

� 20x2 56.6L = 660 78

� 20x2 19.8L = 18.0 Ù --S

¸Çñù §4*¦ ¸Çñù §4**¦

Ø³ïÝ»ù³íáñ ÃÇÃ»Õ, d=6ÙÙ
ГОСТ8706-7710 2.7Ù2

9.4L = 100 12

8
-10x100
L=100

9
¸Ûáõµ»É

M6

¸Ûáõµ»É M69 57

ºéù³Ï³ñ 1.5% 9,0

´»ïáÝ» ³ëïÇ×³Ý ¨ µ³½ñÇù

� 40x44 8.8L = 2100 1

� 40x4 22.3L = 1060 54*

6

7

� 20x2 5.1L = 660 7

� 20x2 2.0L = 1820 1

0.4Ù3´»ïáÝ B12.5 ¹³ëÇ

60
0 15

0

90
0

300600

4*
� 40x4 6

� 20x2

4
� 40x4

´»ïáÝ
B12.5 ¹³ëÇ

7
� 20x2

 ´»ïáÝ» ³ëïÇ×³Ý ¨ µ³½ñÇù
Ø 1:50

êå³ë³ñÏÙ³Ý Ñ³ñÃ³Ï

21.0Ù3

Ð²Ð-1 ÑáñÇ å³ïÇ Ñ»ï Ù»ï³Õ³Ï³Ý
Ñ³ñÃ³ÏÇ ³Ùñ³óÙ³Ý Ñ³Ý·áõÛó   Ø1:40

989.35

600

1
L100x10
L=390

3
L100x10
L=690

2
L100x10
L=615

69
0

10
86

0
40

4

DN800(St)

6 5
� 40x4

� 40x4 � 20x2

� 20x2

7

Ø³ïÝ»ù³íáñ
ÃÇÃ»Õ, d=6ÙÙ

10

 ²ÕµáñëÇã Ñ³í³ùáíÇ »/µ Ð²Ð-1 ÑáñÇ ·ÉË³íáñ
Ñ³ï³Ï³·ÇÍ: Ð²Ð-1 ÑáñÇ å³ïÇ Ñ»ï Ù»ï³Õ³Ï³Ý

Ñ³ñÃ³ÏÇ ³Ùñ³óÙ³Ý Ñ³Ý·áõÛó:  ´»ïáÝ» ³ëïÇ×³Ý   ¨
µ³½ñÇù: Ø³ëÝ³·Çñ:

´»ïáÝÇ B25,
W6  ¹³ëÇ

9
¸Ûáõµ»É
М6

Ø»ï³Õ³Ï³Ý
µ³½ñÇù

Ã»ñÃ»ñÃ»ñÃ

Ü.¶.Æ.

Ü³Ë³·Í»ó
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7

19.0Ù3

1500

10
00



âÅ³Ý·áïíáÕ
Ù»ï³ÕÇó

ó³Ýó³ñÏÕ
1.4x1.8Ù
H=1.0Ù

30
00

50

+3.00
(989.35)

600

 Îïñí³Íù 2-2  Ø 1:50

Ø»ï³Õ³Ï³Ý
Ñ³ñÃ³Ï

Ø»ï³Õ³Ï³Ý
µ³½ñÇù

50âÅ³Ý·áïíáÕ
Ù»ï³ÕÇó

ó³Ýó³ñÏÕ
1.40x1.80Ù

H=1.0Ù

90
0

988.51

 Îïñí³Íù 1-1  Ø 1:50

600

Ø»ï³Õ³Ï³Ý
µ³½ñÇù

Ø»ï³Õ³Ï³Ý
Ñ³ñÃ³Ï

+1.65
(988.00)

âÅ³Ý·áïíáÕ
åáÕå³ïÇó

Ñ³ñÃ ÷³Ï³Ý
600x1000

(»ñÏ³ñ³óí³Í
ÓáÕáí)

50

DN800(St)

+3.00
(989.35)

±0.00
(986.35)

+1.6
(987.95)

84
0

+3.57
(989.92)

1100

50
00

4000

Ø»ï³Õ³Ï³Ý
Ï³Ý·Ý³Ï ØÎ-1 Öáå³Ý

±0.00
(986.35)

12
00

400

40
0

10
00

150

90
0

10
00

²ëý³Éï³å³ï
×³Ý³å³ñÑØ³ÛÃ

 Îïñí³Íù 1-1 ¨ 2-2:

´»ïáÝÇ B25,
W6  ¹³ëÇ

êå³ë³ñÏÙ³Ý  Ñ³ñÃ³Ï
B25, W6 ¹³ëÇ µ»ïáÝ

Ã»ñÃ»ñÃ»ñÃ
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ºðºì²Ü 2023Ã.

´³ÅÇÝ º´Î-I

ä³ïíÇñ³ïáõ - ºñ¨³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³Ý üÇÝ³Ýë³íáñáõÙ  -
ºñ¨³ÝÇ

ù³Õ³ù³å»ï³ñ³Ý

²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
Ý³Ë³·ÇÍ
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². ¸³íÃÛ³Ý Ðð²¼¸²Ü ¶ºîÆ ìð² ²Ô´àðêÆâ Ð²ðØ²ð²ÜøÜºðÆ
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8

2700

1500
´»ïáÝÇ B25,

W6  ¹³ëÇ



²Ýí³ÝáõÙ¨

Ø³ëÝ³·Çñ

ø³Ý³ÏÁ
Ñ³ï

ø³ßÁ
Ï·

1 1

2 L = 780ö 28 A240, (å³ñáõñ³Ïáíª L=150ÙÙ)

1ì»ñ³Ùµ³ñÓ ÏéáõÝÏÇ ÑÇÙù

12 45.2

78.5

4

3 L = 200

5 L = 7600 1 102.0

1¾É. Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ù³ÉáõËÇ Ï³Ý·Ý³Ï

4 12.6

28.3

1500

R350

10
0

70
0

1500

1000

R350 R25
9

R500

R15

15
0

21
0

1000

R500

R259

15
00

1 1

1 - 1  Ø1:50

´»ïáÝ
B25, W6 ¹³ëÇ

2
12ö28A240

3
ÎáßïáõÃÛ³Ý

ÏáÕ

1
D=1000,
d=10

ì»ñ³Ùµ³ñÓ ÏéáõÝÏÇ ÑÇÙùÇ
Ñ³ï³Ï³·ÇÍ Ø1:50

î³ññ § 1 ¦ Ø1:50

a a

a - a  Ø1:50

¾É. Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ù³ÉáõËÇ Ï³Ý·Ý³ÏÇ ÑÇÙù
Ø1:100

R300
R

54

R
215

2
2

2 - 2  Ø1:50

4

3

¸Ûáõµ»É
M10

D=600,
d=10

4
D=600,
d=10

-10x200
L=200

5
ÊáÕ. DN100

ì»ñ³Ùµ³ñÓ
ÏéáõÝÏ

R140

200

220

21
0

15
0

ä³ñáõñ³Ï
M8

î³ññ § 2 ¦
ö28A240

3
-10x200
L=200

6
D=150
d=2ÙÙ

D=1000- d=10

45
00

6

1D=600- d = 10

- 10 x 200

ÊáÕ. D100

0.41D=150- d = 2

¸Ûáõµ»É M10 4

9

ì»ñ³Ùµ³ñÓ ÏéáõÝÏÇ ÑÇÙùÇ Ñ³ï³Ï³·ÇÍ: ¾É.
Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ù³ÉáõËÇ Ï³Ý·Ý³ÏÇ ÑÇÙù:

Îïñí³Íù: Ø³ëÝ³·Çñ:

1
D=1000,
d=10

1
D=1000,
d=10

1
D=1000,
d=10

2
12ö28A240

70
0 50

0

1000

150
50

15
0

50

50
15

0
50 150

3
-10x200
L=200

î³ññ § 3 ¦
-10x200, L=200

3 L = 200 6 18.8- 10 x 200

´»ïáÝ B25,
W6 ¹³ëÇ

Ã»ñÃ»ñÃ»ñÃ

Ü.¶.Æ.

Ü³Ë³·Í»ó

²ÙÇë/²Ùë³ÃÇí
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ÐÐ ²Üì²ÜàôØ Ì²ÜàÂàôÂÚàôÜ

1 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ïíÛ³ÉÝ»ñ

2

²ÞÊ²î²Üø²ÚÆÜ  ¶Ì²¶ðºðÆ  ÐÆØÜ²Î²Ü  Èð²Î²¼ØÆ  ²Øöàö²¶Æð

3

Ø³ëÝ³·Çñ

ìÎ²Ú²Îàâì²Ì  ºì  Îòì²Ì  ö²êî²ÂÔÂºðÆ  ²Øöàö²¶Æð

²Üì²ÜàôØ Ì²ÜàÂàôÂÚàôÜ
ÜÞ²Ü²ÎàôØ

äê 2.754-72 ¾ÈºÎîð²Î²Ü ê²ðø²ìàðàôØÜºðÆ ¶ð²üÆÎ²Î²Ü
ä²ÚØ²Ü²Î²Ü ÜÞ²Ü²ÎàôØ

5.407-36 ²-45-434 ´²ÞÊÆâ ÎºîºðÆ îºÔ²¸ðàôØ

äê21.608-84 ÜºðøÆÜ ¾ÈºÎîð²Î²Ü Èàôê²ìàðàôÂÚàôÜ

       5.407-11
Ì²ÌÎ²¶Æð-²174

¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²ÜøÜºðÆ ÐàÔ²ÎòàôØ
ºì ¼ðàÚ²òàôØ

                                                      ÀÜ¸Ð²Üàôð    îìÚ²ÈÜºð

      î³ñ³ÍùÇ  ¿É»Ïïñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ý³Ë³·ÇÍÁ Ùß³Ïí³Í ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ×³ñï³ñ³å»ï³ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
·Í³·ñ»ñÇ, ÏÓÝ -7-ñ¹  Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ ¨ ÐÐ ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ ÝáñÙ»ñÇ ¨ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ: ò³ÝóÇ É³ñáõÙÁª
380/220í: àôÅ³ÛÇÝ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ, ³ñï³ùÇÝ  Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý ¿É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ åÕÝÓ»
çÕ»ñáí Ññ³Ï³ÛáõÝ Ù³ÉáõËáí, ËáÕáí³Ïáí: î³ñ³ÍùÇ  ¿É»Ïïñ³ëÝáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ Ù»ï³Õ³Ï³Ý
Ñ»Ý³ëÛáõÝ, Ý»ñ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ  µ³ßËÇã í³Ñ³Ý, áñÇó Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ÏéáõÝÏÇ  ¨ ³ñï³ùÇÝ Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý
¿É»Ïïñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÝ»ñÁ, ³é³ÝÓÇÝ ËÙµ»ñáí: ì³Ñ³Ý³ÏÁ ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ 1.5Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ý íñ³:
Î³éáõÛóÇ ³ñï³ùÇÝ ¿É»Ïïñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ý³Ë³·ÇÍÁ Ý»ñ³éí³Í ã¿ ëáõÛÝ Ý³Ë³·ÍáõÙ ¨ ÏÇñ³Ï³Ý³óíÇ
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÛÙ³Ý Ó»éù µ»ñ»Éáõó ¨ å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝ·»Éáõó Ñ»ïá:
       àñå»ë å³ßïå³ÝÇã ÙÇçáó ÏÇñ³ñí³Í ¿ TN-C-S Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, áñÇ Å³Ù³Ý³Ï å³ßïå³ÝÇã ½ñáÝ
³é³ÝÓÝ³óíáõÙ ¿ ëÝáÕ Ù³ÉáõËÇó Ý»ñ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ µ³ßËÇã í³Ñ³ÝÇ Ù»ç ¨ áõÅ»Õ³óíáõÙ ¿ ÏñÏÝ³ÏÇ ÑáÕ³ÝóáõÙáí:
êÝáÕ Ù³ÉáõËÇ PEN çÕ»ñÇ µ³Å³ÝáõÙÁ РЕ ¨ N Ï³ï³ñíáõÙ ¿ í³Ñ³ÝÇ Ù»ç, áñï»ÕÇó ëÏë³Í Ýßí³Í çÕ»ñÁ å»ïù ¿
Ù»Ïáõë³óí³Í ÉÇÝ»Ý Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇó Ý»ñùÇÝ ó³ÝóÇ ó³ÝÏ³ó³Í Ï»ïáõÙ: Ð»Ý³ëÛáõÝÁ ¨ ëÝáõóÙ³Ý í³Ñ³Ý³ÏÁ
ÑáÕ³ÝóíáõÙ »Ý 40x5ÙÙ Ñ³ïí³ÍùÇ  ß»ñï³åáÕå³ïáí: ì³Ñ³ÝÇ Ù»ç Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ñ³Õ³ÝóÙ³Ý ·ÉË³íáñ
Ñ³Õáñ¹³ÃÇÃ»Õ, áñÁ  40x5ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ý ß»ñï³åáÕå³ïáí ÙÇ³óíáõÙ ¿ ³ñï³ùÇÝ ÏáÝïáõñÇÝ, ï³ñ³ÍùáõÙ
³éÏ³  Ù»ï³Õ³Ï³Ý ËáÕáí³ÏÝ»ñÇÝ  ¨  »/µ»ïáÝ» ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇÝ:
         Ü³Ë³·ÍáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï³ñ³ÍùÇ ³ñï³ùÇÝ Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý ó³Ýó: Èáõë³¹Çá¹³ÛÇÝ Éáõë³ïáõÝ»ñÁ
ï»Õ³¹ñíáõÙ »Ý   Ù»ï³Õ³Ï³Ý µ³ñÓ³ÏÝ»ñÇ íñ³, Ñ»Ý³ñ³ÝÇ í»ñÝ³Ù³ëáõÙ:  Èáõë³ñÓ³ÏÝ»ñÇ  Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý
áõÕÕáõÃÛáõÝÁ  Ï³ñ·³íáñ»É ï»ÕáõÙ: Èáõë³ñÓ³ÏÝ»ñÇ ëÝáõóÙ³Ý Ù³ÉáõËÁ ï»Õ³¹ñí³Í ËáÕáí³Ïáí ³Ùñ³óíáõÙ  ¿
Ñ»Ý³ñ³ÝÇ íñ³:
         ´áÉáñ ¿É»Ïïñ³ÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍáÕ ПУЭ-7-ñ¹
Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ:

4

7-ñ¹
Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ

¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²ÜøÜºðÆ
îºÔ²Î²ÚØ²Ü  Î²ÜàÜÜºðÀ

ä ² Ú Ø ² Ü ² Î ² Ü    Ü Þ ² Ü Ü º ð

Üºð²ÜòàôØ²ÚÆÜ ì²Ð²Ü²Î
²ìîàØ²î ²Üæ²îÆâÜºðàì

²ðî²øÆÜ  Èàôê²ìàðØ²Ü  ÐºÜ²êÚàôÜ
2  Èàôê²ðÒ²Îàì

ÐºÜ²êÚ²Ü  ÐàÔ²ÜòàôØ

ÎèàôÜÎÆ ¾ÈºÎîð²Ø²î²Î²ð²ðØ²Ü
Ø²ÈàôÊ

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ïíÛ³ÉÝ»ñ
Ã»ñÃ»ñÃ»ñÃ

Ü.¶.Æ.

Ü³Ë³·Í»ó

öá÷áËáõÃÛáõÝ ¸ÇïáÕáõÃÛáõÝ Ð»ÕÇÝ³Ï êïáõ·»ó²ÙÇë/²Ùë³ÃÇí

Ü²Ê²¶Ì²-Ü²Ê²Ð²Þì²ÚÆÜ ö²êî²ÂÔÂºðÆ Î²¼ØØ²Ü ÊàðÐð¸²îì²Î²Ü
Ì²è²ÚàõÂÚàõÜÜºðÆ Ø²îàõòàõØ
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². ¸³íÃÛ³Ý Ðð²¼¸²Ü ¶ºîÆ ìð² ²Ô´àðêÆâ Ð²ðØ²ð²ÜøÜºðÆ
îºÔ²¸ðØ²Ü Ü²Ê²¶Ì²Ü²Ê²Ð²Þì²ÚÆÜ

ö²êî²ÂÔÂºðÆ Î²¼ØàôØ

5

Ðð²¼¸²Ü - I

1

¶.Ø³ñïÇñáëÛ³Ý

ì³Ñ³ÝÇ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ
ÙáÝï³Å³ÛÇÝ  ÙÇ³·Í³ÝÇ ëË»Ù³

²ÕµáñëÇãÇ ¨ ÏéáõÝÏÇ Ñ³ï³Ï³·ÇÍ
Ø 1:50

5 ²ñï³ùÇÝ Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý
Ñ»Ý³ëÛáõÝ: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ï»ëù



մ 13

Պողպատ անկյունային ցինկապատ
50x50x5մմ,L=1.5մ հատ 3

Ð»Ý³ëÛ³Ý Ï³Ý·Ý³Ï , åáÕå³ï» ËáÕáí³Ï  Ф108x4.5ÙÙ,
L=7.6Ù 1

Շերտապողպատ ցինկապատ 40x5մմ

Հողանցման էլեկտրոդների տեղադրման համար
գրունտի քանդում մեխանիզմով 3մ³

²Üì²ÜàôØ
â²öØ²Ü
ØÆ²ìàð ø²Ü²Î

Ì²ÜàÂàô-
ÂÚàôÜNN

1 2 43 5

Ø²ÎÜÆÞ

6

ÎèàôÜÎÆ ºì ²ðî²øÆÜ  Èàôê²ìàðàôÂÚ²Ü   ¾ÈºÎîð²Ø²î²Î²ð²ðàôØ

6

10

12

13

15

Ø»ï³Õ ³Ùñ³Ï³åÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï· 511

14

Ü»ñ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ µ³ßËÇã í³Ñ³Ý³Ï դռնակով,
կողպեքով, ներառված հաղորդաձողերով
IP 65 տարբերակի,Çñ Ù»ç տեղադրվածª
1.1 ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 380ì, 25²                            -1Ñ³ï,
1.2 ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 380ì, 16²                            -1Ñ³ï,
1.3 ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 220ì, 16²                            -1Ñ³ï,
1.4 Ø³·ÝÇë³Ï³Ý ÃáÕ³ñÏÇã ç»ñÙ³ÛÇÝ é»É»Ûáí
     Ï³é³í³ñÙ³Ý 2 Ïá×³ÏÝ»ñáí 220ì,16²               -1Ñ³ï,
1.5 Ժամային ռելե                                                           -1Ñ³ï

1

7

8

9

Ø»ï³Õ³Ï³Ý
å³Ñ³ñ³Ý

Èñ³Ï³½Ù1

2

3

4

5

Ø³ÉáõË åÕÝÓ» çÇÕ»ñáí, Ù»Ïáõë³óí³Í Ñ³ïí³ÍùÁ
5x2.5ÙÙ2 Ù 15

Ø³ÉáõË åÕÝÓ» çÇÕ»ñáí, Ù»Ïáõë³óí³Í Ñ³ïí³ÍùÁ
3x1.5ÙÙ2 Ù 10

äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ ·áýñ» ËáÕ³í³Ï Ø 25ÙÙ 15Ù

ÎéáõÝÏÇ ëÝáõóÙ³Ý ¨ Õ»Ï³í³ñÙ³Ý í³Ñ³Ý³Ï IP65
ï³ñµ»ñ³ÏÇ 380ì,10² ,Õ»Ï³í³ñÙ³Ý åáëïáí 1Èñ³Ï³½Ù

Ø³ÉáõË ÑëÏÇã åÕÝÓ» çÇÕ»ñáí, Ù»Ïáõë³óí³Í Ñ³ïí³ÍùÁ
7x1.5ÙÙ2 Ù 10

Ù³ï³Ï³ñ³ñíáõÙ
¿ ï»ÉÕý»ñÇ Ñ»ï

äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ ·áýñ» ËáÕ³í³Ï Ø 20ÙÙ 20Ù

Ñ³ï

Լուսարձակ LED 150Վտ,IP65,6500K, լուսային հոսքը
13500Լմ, մետաղական շարժական բարձակի վրա,
ծառայության ժամկետը 50 000 ժամ

2հատ

Մետաղական մասերի ներկում մոխրավուն գույնի
 /2 անգամ/ 2.6մ²

Հետլիցք մշակված գրունտից
և տոփանում

3մ³
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²ÕµáñëÇãÇ ¨ ÏéáõÝÏÇ Ñ³ï³Ï³·ÇÍ
Ø 1:50

 ²ÕµáñëÇã 1.50x2.0, H=3.0Ù Ñ³í³ùáíÇ »/µ ÑáñÇ
Ñ³ï³Ï³·ÇÍ Ø 1:50

1500

20
00

2

Ø³ÛÃ

²ëý³Éï³å³ï
×³Ý³å³ñÑ

S=16.0Ù2

2

êå³ë³ñÏÙ³Ý  Ñ³ñÃ³Ï
B25, W6 ¹³ëÇ µ»ïáÝ

´»ïáÝ» ³ëïÇ×³Ý
B12.5 ¹³ëÇ

2800

600

60
060

0

1100

18
00

36
00

54
00

âÅ³Ý·áïíáÕ
Ù»ï³ÕÇó

ó³Ýó³ñÏÕ

Ø»ï³Õ³Ï³Ý
áõÕÕáñ¹Çã

âÅ³Ý·áïíáÕ åáÕå³ïÇó
Ñ³ñÃ ÷³Ï³Ý 600x1000

Ø»ï³Õ³Ï³Ý
Ï³Ý·Ý³Ï ØÎ-1

Ø»ï³Õ³Ï³Ý
Ñ³ñÃ³Ï

Ø»ï³Õ³Ï³Ý
µ³½ñÇù

2300

ÎáÝëáÉ³ÛÇÝ ëï³óÇáÝ³ñ
¿É»Ïïñ³Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý

ÏéáõÝÏ
Ð½áñáõÃÛáõÝÁ 1.5 Ïìï

Հողանցման կոնտուրի
տեսքը տես թերթ ԷԼ-4

50
0

500
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Øºî²Ô²Î²Ü
ÊàÔàì²ÎÜºð
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ÎàÜêîðàôÎòÆ²-
ÜºðÆ ²Øð²ÜÜºð

  ¶ Ð Ð

êÜàÔ ò²ÜòÆ îìÚ²ÈÜºð

ØàôîøÆ ²ä²ð²îÆ îºê²ÎÀ
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È²ðàôØÀ

îºê²ÎÀ   I        ²,
Ê¼Æâ Î²Ø Ð²ÈàôÜ
 Üºð¸Æð, ²

I      ²  , Ê¼Æâ
Ü

P        Ïìï,    I          ²
Ñ³ßí.ï»Õ.
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Üºð²ÜòàôØ  0.4 Îì ²ðî²øÆÜ ò²ÜòÆò
/ÏÇñ³Ï³Ý³óíÇ å³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó/

N
L1,L2,L3

P   =  1.8   Îìï
P   =  1.8   Îìï
I    =  4.1   ²

î

Ð
Ð

1 2

êÝáõóÙ³Ý
í³Ñ³Ý³Ï
Ù»ï³Õ³Ï³Ý, h=1.5Ù

ò²ÜòÆ Ð²îì²ÌÆ
ÜÞ²Ü²ÎàôØÀ ,
ºðÎ²ðàôÂÚàôÜÀ,Ø
ÊàÔàì²ÎÆ
ÜÞ²Ü²ÎàôØÀ
Ð²î²Î²¶ÌÆ
ìð² Àêî
êî²Ü¸²ðîÆ , Ø

PE

1.5

3.5

 -
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25²
380ì

-2-1

380ì
10²

ÎéáõÝÏ

- 
5x

2.
5Ù

Ù2

Ï
25

,L
=

15
Ù

4úÐÙ

Þ»ñï³åáÕå³ï
40x5ÙÙ

 - -

0.3

3.0

î³ñ³ÍùÇ
³ñï³ùÇÝ
Éáõë³íá-
ñáõÃÛáõÝ

1 2 3 4

5 6 7 8

Ժամանակի ռելե PCZ-525

5 6 7 8

1 2 3 4

L1,L2,L3

16

- 
3x

6Ù
Ù2

П
40

, L
=

50
.0

Ù

220ì
16²

PCZ-525

L1

ì³Ñ³ÝÇ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ
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¶.Ø³ñïÇñáëÛ³Ý

²ñï³ùÇÝ Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý
Ñ»Ý³ëÛáõÝ: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ï»ëù

0.00

76
00

Ð/Ð
Ø²ÎÜÆÞ   â²öÆ

ØÆ²ìàð
ø²Ü²Î

1

2

1

2

² Ü ì ² Ü àô Ø

Արտաքին լուսավորման լուսարձակ

Բարձակ հատ

հատLED

3

ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆԱՍՅԱՆ ՀԻՄՔ

Պողպատ անկյունային
50x50x5մմ L=1.5մ

Շերտապողպատ
40x5մմ, L=1մ

1 2

3

Սնուցման  վահանակ 1հատ

15
00

Եռակցում

Եռակցում

2000

²ÝÏÛáõÝ³Ï
50x50x5ÙÙ,L=2.5Ù

Þ»ñï³åáÕå³ï
40x5ÙÙ

Þ»ñï³åáÕå³ï
- 40x5

∟50x5
l=2.5 Ù

Ð³Ý·áõÛó Ð-1

Þ»ñï³åáÕå³ï
 -40x5

ºé³ÏóáõÙ

40

50 5

60
0

Ð³Ý·áõÛó Ð-1

¸»åÇ
Ñ»Ý³ñ³Ý

ÐàÔ²ÜòØ²Ü  îºÔ²¸ðØ²Ü
êÊºØ²



 
 
 
 

ԲԱԺԻՆ II 
ՀՐԱԶԴԱՆ – II 

 
 

























²Ýí³Ý³ó³ÝÏ: ´³ó³ïñ³·Çñ:

Â»ñÃ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏ

N ²Ýí³ÝáõÙÁ Â»ñÃÁ

1

2

3

5

²Ýí³Ý³ó³ÝÏ: ´³ó³ïñ³·Çñ: º´Î-II-1

º´Î-II-2

º´Î-II-3

º´Î-II-5

º´Î-II-7

4 º´Î-II-4

8 º´Î-II-8

                                                                  ´³ó³ïñ³·Çñ
Ð³í³ùáíÇ »/µ Ð²Ð-2 ³ÕµíáñëÇã ÑáñÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ Ùß³Ïí³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ·áñÍáÕ
ßÇÝ³ñ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:

Þ»å»ñÇ »ïÉÇóùÁ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óíÇ Ïáå×³·É³ù³ñ³ÛÇÝ ·ñáõÝïáí:

´»ïáÝ» ÑÇÙùÇ íñ³, Ñ³í³ùáíÇ »/µ Ð²Ð-2 ³ÕµáñëÇã ÑáñÇ ï»Õ³¹ñáõÙÇó Ñ»ïá ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ·³ÛÉÇÏáÝ»É ÑáñÇ
Ñ³ï³ÏÁ 6 Ñ³ï ö20ÙÙ ïñ³Ù³·ÍÇ ³Ýóù»ñ 50ëÙ ËáñáõÃÛ³Ùµ ¨ ï»Õ³¹ñ»É Ë³ñëË³ÛÇÝ ³Ùñ³ÝÝ»ñ:

ÐáñÇ ï»Õ³¹ñáõÙÇó Ñ»ïá ³ñï³ùÇÝ å³ñ³·Íáí ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Áëï Ý³Ë³·ÍÇ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É 400x400ÙÙ
Ñ³ïáõÛÃáí µ»ïáÝ» ·áïÇ:

´»ïáÝ» ÑÇÙùÇ ¨ ÑáñÇ å³ï»ñÇ ³ñï³ùÇÝ Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñÁ çñ³Ù»Ïáõë³óÝ»É 2 ß»ñï µÇïáõÙ³ÛÇÝ Ù³ÍÇÏáí:

æñÇ Ñ»ï ß÷Ù³Ý Ù»ç ·ïÝíáÕ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ï³ññ»ñÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý ãÅ³Ý·áïíáÕ åáÕå³ïÇó, ÇëÏ ÙÛáõë
µáÉáñ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ï³ññ»ñÁ Ý»ñÏ»É 2 ß»ñï Ñ³Ï³Ïáéá½ÇáÝ Ý»ñÏáí:

Ü³Ë³·ÍíáÕ ³ÕµáñëÇã Ñ³ñÙ³ñ³ÝùÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý
(Ðñ³½¹³Ý II) ï»Õ³¹Çñù³ÛÇÝ ·ÉË³íáñ Ñ³ï³Ï³·ÇÍ Ø1:200

Ð³í³ùáíÇ »/µ ³í³½íáñëÇã Ð²Ð - 1 ÑáñÇ Ñ³ï³Ï³·ÇÍ:
Îïñí³Íù:

Ð³í³ùáíÇ »/µ Ð²Ð - 1 ÑáñÇ ³Ùñ³Ý³íáñáõÙ:
Ü»ñ¹Çñ ¹»ï³É: Ð³Ý·áõÛó: Ø³ëÝ³·Çñ:

âÅ³Ý·áïíáÕ åáÕå³ïÇó ò-1 ó³Ýó³ñÏÕ, Ø¸-1
¹éÝ³ÏÝ»ñáí: Îïñí³ÍùÝ»ñ: Ø³ëÝ³·Çñ:

äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ÉáÕ³Ý äÊÈ-1 ¨ äÊÈ-2:
Ø³ëÝ³·Çñ:

Ð²Ð-1 ÑáñÇ Ïïñí³ÍùÝ»ñ: Ø³ëÝ³·Çñ:

Ã»ñÃ»ñÃ»ñÃ
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º´Î-II-9

 ²ÕµáñëÇã Ñ³í³ùáíÇ »/µ Ð²Ð-1 ÑáñÇ ·ÉË³íáñ
Ñ³ï³Ï³·ÇÍ: Ð²Ð-1 ÑáñÇ å³ïÇ Ñ»ï Ù»ï³Õ³Ï³Ý
Ñ³ñÃ³ÏÇ ³Ùñ³óÙ³Ý Ñ³Ý·áõÛó:  ´»ïáÝ» ³ëïÇ×³Ý   ¨
µ³½ñÇù: Ø³ëÝ³·Çñ:

º´Î-II-10
êå³ë³ñÏÙ³Ý Ñ³ñÃ³ÏÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ó³ÝÏ³å³ïÇ ¨
¹³ñå³ëÇ  ¹ñí³·Ý»ñ Ø1:50:  Ø³ëÝ³·Çñ:

º´Î-II-11
ì»ñ³Ùµ³ñÓ ÏéáõÝÏÇ ÑÇÙùÇ Ñ³ï³Ï³·ÇÍ: ¾É.
Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ù³ÉáõËÇ Ï³Ý·Ý³ÏÇ ÑÇÙù: Îïñí³Íù:
Ø³ëÝ³·Çñ:

º´Î-II-12
 Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ï³Ý·Ý³Ï ØÎ-2 Ø1:50: ¶³µÇáÝÇ ó³Ýó³ñÏÕ:
Ø³ëÝ³·Çñ:

º´Î-II-13
´»ïáÝ» å³ïí³ñÇ, Ù»ï³Õ³Ï³Ý ËáÕáí³ÏÇ  ï»Õ³¹ÇñùÇ
»ñÏ³ÛÝ³Ï³Ý Ïïñí³Íù   Ø1:50։ æñÃ³÷Ç »ñÏ³ÛÝ³Ï³Ý
÷éí³Íù  Ø 1:100

º´Î-II-14
 Ü³Ë³·ÍíáÕ µ»ïáÝ» Ñ»Ý³å³ï Ø1:100: Ð³ñÃ ÷³Ï³Ý
ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ñ³ñÃ³Ï Ø1:50: Ø³ëÝ³·Çñ:

9

10

11

12

13

14

6

Ð³í³ùáíÇ »/µ Ð²Ð-1 ÑáñÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý áõÕáñ¹ÇãÇ ¨ ØÎ-1
Ù»ï³Õ³Ï³Ý Ï³Ý·Ý³ÏÇ ï»Õ³¹Çñù³ÛÇÝ Ñ³ï³Ï³·ÇÍ:
Ø»ï³Õ³Ï³Ý ØÎ-1 Ï³Ý·Ý³ÏÇÝ ×áå³ÝÇ ÙÇ³óÙ³Ý
Ñ³Ý·áõÛó: Ø»ï³Õ³Ï³Ý ØÎ-2 Ï³Ý·Ý³Ï: Îïñí³ÍÝ»ñ:
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