

Պայմանագրի շնորհման վերաբերյալ տեղեկատվություն

Շինարարական աշխատանքներ

Ծրագրի անվանում՝ **Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագիր; Եվրոպական ներդրումային բանկ EIB 87.749**

Պայմանագրի նկարագրություն՝ **SW/EEK-02: Լոտ 1 Թիվ 71 և թիվ 74 մանկապարտեզների սեյսմիկ ամրացում, էներգաարդյունավետության բարելավում և վերակառուցում**

Հայտարարության հղում՝ **GPN: <https://www.yerevan.am/en/custom/erewani-energaardyownavetowt-yan-tsragir/> 2020թ. մարտի 31-ին**

Պատվիրատու՝ **Երևանի քաղաքապետարան**

Հաղթող ճանաչված կապալառու՝ **Արհովչին ՍՊԸ**

Պայմանագրի արժեք՝ **648,899,096.84 ՀՀ դրամ**

Աշխատանքների նկարագրումը՝ **Աշխատանքները ներառում են սեյսմիկ ամրացման, էներգախնայողության բարելավման և վերակառուցուման աշխատանքները # 71 և # 74 մանկապարտեզների համար:**

Տևողությունը՝ **20 (քսան) ամիս**

Պայմանագրի ստորագրման օր՝ **29 ապրիլ 2021**

Ընկերության անվանումը	Ընթերցված գումարը ՀՀ դրամ	Վերջնական գնահատված գումարը ՀՀ դրամ	Վերջնական դասակարգվածություն
Արհովչին ՍՊԸ	648,900,000.00	648,899,096.84	1
ՀՁ «Օստ-Շին» ՍՊԸ և «Էկովիլ» ՍՊԸ	678,279,441.60	678,279,441.60	2
Ղարաբաղցյան-շին ՍՊԸ	565,721,235,44	594,007,019.38*	_*
ՀՁ Գևորգյան և Ներսիսյան ՍՊԸ և Նավասարդ Շինարար ՍՊԸ	650,747,445.53	***	_*

* «Ղարաբաղցյան-Շին» ՍՊԸ-ը իր հայտում հաշվի չի առել ծավալաթերթի ամփոփ թերթիկի մեջ անկանխատեսելի ղեկքերի համար գումարը, որի ստուգման արդյունքում հայտի գինն աճել է 28.258.783.94 ՀՀ դրամով:

** «Ղարաբաղցյան-Շին» ՍՊԸ-ը որակագրկվել է, քանի որ այն չի համապատասխանել շինարարության միջին տարեկան շրջանառության և հիմնական շինարարության փորձի համախմբված որակավորման չափանիշներ պահանջներին՝ համաձայն ITB 36-ի և 1.6 որակավորման և գնահատման չափանիշների կետի:

*** ՀՁ Գևորգյան և Ներսիսյան ՍՊԸ և Նավասարդ Շինարար ՍՊԸ հայտի բացման ժամանակ հայտի ապահովումը բացակայել է, ուստի Հայտը մերժվել է, քանի որ չի համապատասխանել Մրցույթի փաստաթղթերի ITB 19.4-ի կետի պահանջներին: